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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION POZOS

PERFORACION Y AFORO DE TRES (3) POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO EL
PINTADO - BERUJAL, PROVINCIA EL SEIBO.

Especificaciones para seleccion del contratista

La seleccion del Contratista o Empresa para realizar los trabajos se realizara a partir de las
siguientes condiciones:

e Un personal capacitado en el area que se va a trabajar.
e Experiencia de trabajo en estudio de fuentes superficiales y subterraneas (anexar el
curriculum de trabajo).

1. Ubicacion del punto de perforacion

Para la puesta en posesion e inicio de los trabajos al contratista se deberd realizar un viaje en
conjunto con personal del Departamento de Hidrologia de Inapa a la comunidad CRUCE DE
PAVON para mostrar el punto, verificar la existencia de los permisos y las condiciones de los
accesos.

2. Pre-disefio del pozo.

Las caracteristicas del pozo consideradas en el redisefio seran entregadas al contratista para que
este pueda trasladar y emplazar los materiales a utilizar durante la construccién del pozo y estos
cumplan con las especificaciones del predisefio.

El método de perforacion es rotacién vy se utilizard los diametros de perforacion como se
describen a continuacién
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'Método de perforacién dél.pozs
El pozo debera cumplir con el didmetro sefialado en el predisefio y la profundidad debe ser la

indicada (no mayor a la especificada en este caso son 300 pies) y solo sera menor debido a causas
geologicas o por instrucciones de los ingenieros supervisores.

Para la construccién del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan de la
manera mas econdmicamente posible.

3. Proceso constructivo y pruebas

El contratista debe contar con todas las herramientas, personal y equipo de perforacién necesario
para que los trabajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, y debe contar con
los implementos que garanticen la verticalidad del pozo, ranuras para la tuberia del ancho
reglamentario que cumplan con las normas sefialadas en tuberias para revestimiento y una buena
union por soldadura de los tramos de tuberias a utilizar.

Los materiales gastables y servicios a disponer in-situ (agua, hospedaje, seguridad para el personal
y el equipo) son responsabilidad del contratista.

Las muestras para la elaboracién del perfil estratigrafico serdan tomadas por personal capacitado y
deberan ser clasificadas y guardadas en orden en el lugar de trabajo hasta que sean revisadas por
el personal de Inapa.

Las etapas a cumplir para la construccion del pozo serdn las siguientes:

e Instalacion de tuberia guia opcional para proteccién del pozo durante el proceso de
construccion

o Perforacion

e Instalacion o incado de encamisado o rejillas

e Limpieza o cuchareo

e Desarrollo por pistoneo hasta obtener funcionamiento libre de arena y eliminacién de
particulas que impidan la explotacion de las venas de alimentacién del dispositivo.

e Colocacién de cubierta preliminar de proteccion del pozo.

e Montaje, desmontaje y movilizacion.

El contratista debera contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras
y trabajos relacionados para que la brigada de perforacién pueda cumplir.con sus obligaciones.

Tan pronto como las obras hayan concluido se :deberdn desmontarsehyyeetirarse todos: los
implementos utilizados, ademds deberan ser estabilizadas todas las excavaciones realizadas
dejando el terreno’ completamente limpio y con buena- presen*tacnenwen cuaritoial:pozo se debera
construir el sello samtarlo correspondiente para evitar la. entrada- de 'material que no sean del
subsuelo y puedan alterar Ia estructura del pozo. - T T asreuciea o
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gy’ 93 ‘> Pruebas de Bombeo

Para la realizacién de la prueba de bombeo el contratista debera instalar un equipo que pueda
extraer los caudales y niveles de carga dinamica para poder estipular la produccién del mismo con
diferentes niveles de abatimiento, cabe destacar que el equipo de bombeo instado debe tener
mayor capacidad de extraccion de caudal de.acuerdo a la especificaciones hidrogeoldgica de la
zona (300 gpm), esto es para garantizar que los resultados de esta pruebas seran los éptimos.

Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de agua en

‘el pozo en funcién de la explotacion y a partir de este se definira el caudal con que se iniciara la

prueba de bombeo. Esta prueba preliminar debera ser incluida en informe final.

Luego de iniciado el aforo no debera detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato y solo
se aceptaran variaciones de caudal por causas naturales del acuifero. En caso de cambiar el caudal
por causas ajenas las mencionadas debera iniciarse el aforo desde el principio.

Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que
realiza el trabajo.

Los equipos de medida deben funcionar de manera adecuada, para que, en caso de ser necesario
los datos puedan ser confirmados por personal de Inapa in-situ.

5. Toma de muestra

La toma de muestra con fines de analisis de laboratorio y traslado en tiempo habil para evita el
descarte de la misma es responsabilidad del contratista.

Debe incluirse en el informe final las recomendaciones a partir de los resultados de los analisis de
laboratorio.

En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo
y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacion del
encamisado.

6. Entrega de informe final

El informe final debera ser entregado a mas tardar-7 dias luego de haber finalizado los trabajos,
de No cumplir con los tiempos establecidos este sera sancionado. .
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‘e Profundidad colocacién camisa ranurada

e Perfil litologico del pozo

Aforo del pozo:

e Produccién

e Pruebas preliminares

e Fecha de inicio y final del bombeo (horas de bombeo)

e Nivel estdtico

e Nivel dindmico

e Abatimiento

e Tiempo de recuperacion

e Profundidad columna de la bomba

e Resefa fotografica de todo el proceso constructivo

e Elinforme debe estar firmado y sellado por la compafiia que realizo los trabajos

Calidad de Agua (Laboratorio de INAPA)

e Analisis fisico-quimico
e Analisis bacteriologico
En caso de que el pozo sea declarado fallido solo se pagara un por ciento de la prueba de bombeo

y el contratista debera utilizar todos los métodos posibles para proceder a la recuperacion del
encamisado.
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