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CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITE DE COMPRAS
CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0051,
CONSTRUCCION OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO
REGULADOR DEL ACUEDUCTO PARTIDO PROVINCIA DAJABON"

El Comit¢ de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y
alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 15 del mes de agosto del 2019,
recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

1.- En el listado de cantidades en la fase B, partida 1.1 (valvula de desague de 6"
H.F), favor especificar los didmetros y material de las: tee, juntas mecanicas tipo
dresser y tubo de acero.

Respuesta 1: Ver listado de partidas modificado.

2.-En el listado de cantidades en la fase B, partidas 1.2 y 1.4 (valvula de aire de 4"
H.F y registro para valvulas de aire), no aparecen desglosadas y se indica que se
desglosen segun planos, pero al revisar los planos suministrados en el proceso no
aparecen los detalles de la valvula y el registro de esta, favor agregar detalles pa; - —-"':A,‘Sm;
cuantificarlas.

3.-En listado de cantidades en la fase C, partidas 3, 5.6, 8.4.5, se sefalan quq
valoren en funcién de los planos, pero en la revisién de los planos no encontraiy
los correspondientes a esta partidas, favor suministrarlos.

Respuesta 3: Ver listado de partidas modificado y planos suministrados.

4 -En listado de cantidades en la fase C, partidas V, sub-partidas 1.1 (verja de malla
ciclonica c/tres lineas de block) 1.2 'y 1.3 columnas, para cuantificacion se reguieren . .oois
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Respuesta 4: Ver listado de partidas modificado y planos suministrados. La verja a
utilizar sera en blocks, con pafos de malla ciclonica (ver detalles).

5.-En listado de cantidades en la fase D, partidas 8 y sub-partidas, 8.1 (verja de malla
ciclonica cf/tres lineas de block) 8.2 y 8.3 columnas, para cuantificacion se requieren
los planos con detalles y las especificaciones de la verja, favor suministrarlos.

Respuesta 5: Ver listado de partidas modificado y planos suministrados. La verja a
utilizar sera en blocks, con pafios de malla ciclonica (ver detalles).

6.- En el listado de cantidades en la fase C, partida: 5.1.2.1 (muros floculadores);
10.1.2.1y 10.1.3.1 (muros sedimentadores); 11.1.1.1 (losa de fondo sedimentadores);
14.1.2.1 (muros de filtros); 20.1.2.1 (muros desagie general de la planta) y 19.6.1.1
(muros del vertedor de salida), no se suministran la resistencia del concreto a utilizar,
tampoco se entregaron los planos de |a planta donde se indica dicha resistencia, favor
suministrar la informacién, ademas especificar si se requiere industrial.

Respuesta 6: Todo el hormigdon a utilizar en la planta potabilizadora tendra una
resistencia de f'c= 280 kg/cm2 (industrial).

7.- En el listado de cantidades en la fase C, entre las partidas 9.4.1 niple de 6" x 1"
pvc hasta la 10.1 hormigén armado en, hay unas cantidades de que detallamos a
continuacion: 55.86, 56.64 y 0.77, estas son parte del listado de partida o se colocaron
por equivocacion.

Respuesta 7. Estaban colocados por equivocacion, esos volumenes fueron
eliminados del listado de cantidades.

8.- En listado de cantidades en la fase C, partidas 10 sedimentadores sub-partidas
10.5.6 y 10.5.6 valvula de mariposa de 16" H.D. plantillada completa, es correcto las
especificaciones en H.D y deben corregir la numeracién.

Respuesta 8: La numeracion fue corregida en el listado de cantidades corregido y las
valvulas son en H.F.

9.- En el listado de cantidades en la fase C, partida 19 sub-partida 19.5.5 mano de
* obra, la unidad esta puesta en m.

Respuesta 9: En el listado de cantidades corregido se cambié la unidad, ademas
corrigio la numeracion de las sub-partida.

un costo total de la misma.

Respuesta 10: Para la operacién y puesta en marcha de la planta de Partido La S="
Gorra, Provincia Dajabon, se requerira la participacion de:
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n (1) ingeniero del area eléctrica

Dos (2) profesionales del area de la ingenieria sanitaria (con conocimientos en la
realizacion de pruebas de jarras)

La puesta en marcha y operacion de la planta potabilizadora durara un periodo
de 30 dias en horario de 7am a 6 pm, y deberan entregar un documento escrito
conteniendo los resultados de las pruebas de jarras realizadas, el tiempo
optimo de retro lavado de los filtros, dosis y concentracion de la solucion de
sulfato de aluminio aplicada. El documento realizado debe contener un historial
del caudal ingresado a la potabilizadora cada hora durante toda la puesta en
marcha.

Todas las actividades realizadas seran con la presencia y acompafamiento de
personal del INAPA. Ademas se deben dejar en funcionamiento los siguientes
elementos

Las bombas dosificadoras deberan ser calibradas, en funcién a las
caracteristicas de la fuente en el periodo de operacion.

Deben establecer el tiempo de trabajo de los mezcladores de sulfato, para
lograr la concentracion de la solucién realizada.

Todo el sistema de desinfeccion debe ser puesto en operaciéon con dosis de
cloro correspondiente a de 2 ppm.

- El sistema de lavado de la planta se debe poner en funcionamiento por un
minimo de 1 hora diaria en 4 periodos de 15 minutos

11.- En el listado de partidas, fase C, partida 6.11 (pozo filtrante), dispuesto a cotizar
segun planos, favor suministrar los mismos ya que no estan incluidos en los planos
entregados.

Respuesta 11: Favor ver planos de detalles de la casa de operador suministrados.

12.- Favor suministrar planos de la planta de tratamiento, ya que no lo encontramos
dentro de los planos subidos al portal institucional.

Respuesta 12: Favor ver planos de la planta potabilizadora suministrados.

Observacion: En el listado de cantidades modificadas, las partidas resaltac}gg/

color rojo, fueron las modificadas.

Lic. Karol a. Pena G.
Enc. Div. de Licitaciones,
Depto. De Compras y Contrataciones
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