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ESPECIFICACIONES TIEGNI OAS

1.00 REQUISITOS GENERALES

ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS
En los casos no estipulados expresamente en estos documentos, se aplicaran como

normativas las prescripciones de los codigos y recomendaciones de las entidades siguientes:

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials

ACI American Concrete Institute

ACI-350 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures
ACI-318 Building Requirements for Structural Concrete
ACIFS American Cast Iron Flange Standards

AISC American Institute of Steel Construction

AISI American Iron and Steel Institute

ANSI American National Standards Institute

ASCE American Society of Civil Engineers

ASME American Society of Mechanical Engineers
ASTM American Society for Testing and Materials
AWS American Welding Society

AWWA American Water Works Association

CRSI Concrete Reinforcing Steel Institute

DIPRA Ductile Iron Pipe Research Association

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IES [Nluminating Engineering Society

IPCEA Insulated Power Cable Engineers Association
ISO International Organization for Standardization
NBS National Bureau of Standards

NSF La Organizacion Para La Salud y Seguridad Publica
NEC National Electric Code

NEMA National Electrical Manufacturers Association
NFPA National Fire Protection Association

OSHA Occupational Safety and Health Administration
PCI Precast Concrete Institute

SSPC Steel Structures Painting Council

UL Underwriters Laboratories, Inc.

NSF-61 National Sanitation Foundation

AWG American Wire Gauge
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Adicionalmente, se tomardn en cuenta los codigos, regulaciones y normas que estan vigentes
en la Republica Dominicana. A continuacion, se presenta una lista parcial de los codigos
existentes expedidos por la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones y la
Super Intendencia de Electricidad:

Recomendaciones Provisionales para el Analisis por Viento de Estructuras No. 9/80
Recomendaciones Provisionales para el Andlisis de Edificaciones de No.10/80
Mamposteria

Recomendaciones Provisionales para la Ventilacion Natural en Edificaciones  No.16/86

Recomendaciones Provisionales para El Analisis y Disefio Sismico de R-001
Estructuras

Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones R-003
Reglamento para el Disefio e Instalaciones Sanitarias en Edificaciones R-008
Especificaciones Generales para la Construccion de Edificaciones R-009
Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones  R-010
Criterios Basicos para Estudios Geotécnicos de Carreteras R-011

Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras R-014

Recomendaciones Provisionales para el Disefio y Construccion de Sistemas de  R-019
Drenaje en Carreteras

Normas de Diseiio Construccion para Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas SIE-029-
2015-MEMI

1.00 ASPECTOS GENERALES

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES

La ejecucion de la obra y el suministro de materiales objeto de este contrato en general
deberan ajustarse a las normas vigentes de disefio y construccion de sistemas de acueducto,
Saneamiento basico o Alcantarillado Sanitario y a las especificaciones contenidas en el
presente volumen.

El contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de la misma. Los materiales y demds elementos
que el contratista emplee en la ejecucion de las obras a ¢l encomendadas, deberan ser de
primera calidad en su género y para el fin al que se les destine.

La supervision, podra rechazar los materiales si no los encuentra conforme a lo establecido
en las normas. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material
aprobado y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin
lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por
defectos de construccion, debera ser reparada por el contratista a su costo.

ENSAYOS DE LABORATORIO
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El contratista tendra que contratar los ensayos de laboratorio que la supervision considere
necesario, las tomas de muestras de laboratorio se deberan informar previamente a la
supervision para su respectiva autorizacion.

1.02 PRELIMINARES

El contratista hard la localizacion de las estructuras y los ejes de las tuberias de acuerdo con
lo establecido en los planos y los datos adicionales e instrucciones que suministre el
supervisor. Por tanto, no se deberd iniciar ningun trabajo sin que el supervisor haya aprobado
su localizacion. Para el efecto, el contratista debera hacer todo el trabajo de transito y nivel
que se requiera para determinar con precision la posicion horizontal, elevaciones y
dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras y de sus obras
complementarias objeto de este contrato.

Para todas las tuberias la localizacion se hara directamente en campo con cinta y demarcacion
de linea y ancho de zanja con pintura roja, definida por la supervision. (Ver tabla
dimensionamiento de zanjas y profundidades).

Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el
terreno los ejes y cortes de la tuberia, estructuras principales y obras complementarias, asi
como también las longitudes, anchos y niveles para ejecutar las excavaciones como se indica
en los planos. Se dejaran referencias permanentes para nivel y transito y solo se retiraran con
autorizacion de la supervision. Antes de iniciar cualquier trabajo debe notificarse a la
supervision para que compruebe la correcta colocacion del estacado de acuerdo con los
planos y las especificaciones.

Las medidas deben efectuarse con cinta, ejecutando los trazados con transito y nivelando con
aparatos de precision.

La aprobacioén de los trabajos topograficos, por parte de la supervision, no exime al
contratista de responsabilidad si se cometen errores de localizacion o nivelacion en cualquier
parte de la obra.

Cualquier cambio en la localizaciéon de la obra debe ser consultado previamente a la
supervision, la cual juzgaré la conveniencia o no del mismo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y pago para localizacion y replanteo de las tuberias se hara por metro (m) lineal
con un decimal.

El pago se hard al contratista a los precios unitarios fijados en el Formulario de Cantidades y
Precios Unitarios del contrato para los items respectivos, previa presentacion y aprobacion
de la supervision de las libretas topograficas.

1.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS

GENERALIDADES
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El contratista deberd, con base en su experiencia en trabajos similares, proponer el método o
los métodos para excavar los diferentes tramos. En caso de ser necesario colocar estructuras
de contencion provisional (Entibado) durante el proceso de excavacidon, antes de su
colocacidn, éste debe de ser autorizado por el supervisor.

El contratista debe tener en cuenta que se respeten los anchos, profundidades, distancias,
pendientes y acotamiento especificados en los planos, al igual que las densidades de los
rellenos y el desalojo de escombros y sobrantes. Todas las labores de movimiento de tierras
seran supervisadas y aprobadas por el supervisor.

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

LIMITES DE EXCAVACION

El contratista debera garantizar que no se excave mas alld de las lineas y pendientes
mostradas en los planos o indicadas por el supervisor. Para todos los casos se presenta a
continuacion la Tabla con los anchos y profundidades minimas, a cota clave, que debera
garantizar el contratista de acuerdo con el didmetro de la tuberia y su localizacion.

" Pug [ Cm. | Cm(p | M3Pormlneal |
I S I S T R B A

METODOS DE EXCAVACION

Las excavaciones deberan hacerse de tal forma que se garanticen los rendimientos
previstos en la Propuesta y las superficies excavadas que se obtengan sean lisas y

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 7



firmes ajustadas a las dimensiones requeridas. Los métodos de excavacion deberan ser
previamente conocidos por el supervisor, asi como cualquier modificacion que el contratista
decida hacerles. Aunque la direccion de la construccion y los métodos de trabajo son
prerrogativas del contratista, la supervision podra hacer observaciones justificadas a los
métodos de excavacion y pedir que se cambien.

Si fuese inevitable que la excavacion se realice en las inmediaciones de estructuras o
viviendas existentes o de futuras excavaciones, el contratista garantizara que se empleen los
métodos de excavacidon y tomara las precauciones que sean necesarias para evitar que las
estructuras o viviendas sufran dafios; cualquier dafio que ocurra en este sentido, debera ser
reparado por cuenta del contratista y a satisfaccion del supervisor. Previamente a la
construccion, el contratista debera hacer un levantamiento sobre el estado de las viviendas
en presencia de los propietarios y la supervision, presentando a ésta un informe como Acta
de Entorno para aprobar antes del inicio de las obras. Este debe estar acompanado de un
registro de viviendas (nombre del propietario y direccion) y un registro fotografico.

En conjunto con la supervision se determinara si serd necesario proceder con la proteccion a
estructuras y los costos asociados a estas seran aprobados por la supervision. De producirse
dafios a estructuras producto de los trabajos realizados por el contratista, éste debera asumir
los costos de dichos dafios.

La tierra extraida debe retirarse o colocarse a suficiente distancia de la excavacion, de tal
manera que no se convierta en sobrecarga que desestabilice los taludes. Si el material de
excavacion va a ser utilizado para relleno, el contratista garantizard que se provea un
mecanismo de proteccion adecuado, para evitar que el material se sature por accion de la
lluvia.

Cuando por omision el material llegue a presentar tales condiciones, serd rechazado como
material de relleno y el contratista a su costa lo reemplazara por material granular omaterial
de préstamo autorizado por el supervisor.

La excavacion, instalacion de la tuberia y relleno deberan ejecutarse por tramos no mayores
a cien metros (100 m); no se podra iniciar ningin tramo hasta que no se haya complementado
el tramo anterior. En caso de requerirse rendimientos mayores, estos deberan ser autorizados
por la supervision y el contratista deberd garantizar que se tengan todos los materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y demds recursos que se requieran para cumplir lo
especificado en la especificacion de Metodologia para la Ejecucion de la Obra.

ALCANCE

El item incluye la excavacion con equipo en material compacto y/o roca dura. Igualmente
comprende el suministro de la mano de obra ademéas de materiales y equipos para la correcta
ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para
la obra, y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con
estas excavaciones, entre las cuales se incluyen:

Limpieza en los sitios requeridos de la obra, excavacion para la instalacion de la
tuberia y accesorios, excavaciones varias, tales como cunetas, apiques, trincheras y
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otras, proteccion de superficies excavadas, excavaciones para estructuras (cajas en
mamposteria), remocion de derrumbes.

Sélo en aquellos casos en los cuales la supervision deba autorizar que los materiales sobrantes
se dejen en el area de trabajo (maximo 1,0 m.), el contratista debera garantizar que se ubique
el material en un lugar que no obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, sefializando
completamente con bastones, cintas, vallas preventivas y protegiéndolo con plastico, so pena
de multa en caso de no hacerlo. Este material debera ser retirado al dia siguiente antes de 12
horas desde su apilamiento. Se entiende por material comun, todos aquellos depositos sueltos
o moderadamente cohesivos, tales como gravas, arenas, limos o arcilla, o cualesquiera de sus
mezclas, con o sin constitutivos organicos, formados por agregacion natural, que pueden ser
excavados con herramienta de mano o maquina pesada convencional para este tipo de trabajo.
Se considerarad también como material comun, pefiascos y en general todo tipo de material
que no pueda ser clasificado como roca o como bases y sub-bases de pavimentos.

MANEJO DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCION

Esta especificacion se refiere al manejo durante la ejecucion de las obras, de las aguas
subterraneas, superficiales producto de las lluvias y residuales provenientes de las redes de
alcantarillado de la zona. Debido a la presencia y oscilacion permanente del nivel freatico y
teniendo en cuenta que este incrementa los asentamientos, disminuye la capacidad portante
e impide la construccion normal, el Supervisor podré autorizar la construccién de un pozo de
achique con la suficiente profundidad para que, utilizando una motobomba adecuada, se
pueda abatir el nivel freatico y asi mantener una cota minima que puede ser la batea evitando
un cambio en los esfuerzos efectivos responsables de los asentimientos por consolidacion.

El contratista debera garantizar la ejecucion de las obras provisionales y trabajos que sean
necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones superficiales e infiltraciones
subterraneas las zonas de construccion, las zonas de préstamo y demas sitios, donde la
presencia de agua afecte la calidad, el rendimiento o la economia de la construccion, aun
cuando ellas no estuvieren indicadas en los planos ni hubieren sido determinadas por el
supervisor.

Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificacion, serviran para desviar,
contener, evacuar y/o bombear las aguas, de modo tal que no interfieran con el adelanto de
las obras por construir, ni su ejecucion y conservacion adecuadas. El contratista debera
garantizar que se mantenga continuamente estas condiciones de trabajo durante el tiempo que
sea necesario para la correcta ejecucion de la obra. En los bancos de préstamo de las
mencionadas obras debera evitar su inundacioén o encharcamiento aun después de concluida
su explotacion.

El contratista debera garantizar que se efectiien todos los trabajos necesarios para remover
las obras de control de aguas o anular su efecto cuando ya no se requieran o el Interventor lo
ordene. En general, deberd garantizar los trabajos que sean necesarios para que las zonas
afectadas por las obras de control queden en el estado mas conveniente de acuerdo con los
fines que persigue el proyecto.

El contratista debera prever y mantener suficiente equipo en la obra, para las
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emergencias previsibles en los trabajos que abarca esta especificacion.

Se debera tener en cuenta que en la zona del proyecto existen redes de acueducto,
alcantarillado, teléfono y eléctricos las cuales, deberan manejarse adecuadamente durante la
construccion.

Antes de iniciar las excavaciones el contratista deberd someter a la aprobacion del supervisor
el plan detallado que piensa poner en marcha para el control y manejo de las aguas freaticas,
superficiales y residuales indicando la localizacion y caracteristicas de las obras provisionales
que llevara a cabo con este proposito, asi como el tipo y las capacidades del equipo de
bombeo o sistema de desecacion que se propone usar. El contratista debera tener aprobado
el plan tres (3) dias antes de la iniciacion de cada obra especifica.

La aprobacion por parte del supervisor a dicho plan de trabajo y la autorizacion para que
ejecute cualquier otro trabajo con el mismo fin, no relevan al contratista de su responsabilidad
por el mismo; por consiguiente, debera tener cuidado suficiente de garantizar la ejecucion de
las obras y los trabajos de manejo del agua durante la construccion de tal manera que no
ocasione daflos ni perjuicios a terceros, y sera también responsable por los que se produzcan
por causas derivadas de estos trabajos.

PROTECCION DE LAS SUPERFICIES EXCAVADAS

El contratista también serd responsable de garantizar la estabilidad de todos los taludes
temporales y debera soportar y proteger, a satisfaccion del supervisor, todas las superficies
expuestas de las excavaciones, hasta la terminacion de la obra.

El soporte y proteccion incluirdn el suministro, instalacion y remocion de todos los soportes
temporales, tales como los entibados y apuntalamientos que sean necesarios, la desviacion
de aguas superficiales, y el suministro y mantenimiento de los sistemas de drenaje y de
bombeo que se requieran para estabilizar los taludes y evitar que el agua penetre a las
excavaciones, o para mantener los fondos de las excavaciones que serviran de base a las
fundaciones, libres de agua por todo el tiempo que se requiera hasta terminar la construccion
0 instalacion, para inspeccion, para seguridad, o para cualquier otro propdsito que el
supervisor considere necesario.

REMOCIONES Y TRASLADOS

El contratista no podra remover y trasladar las redes provisionales de teléfonos, energia y
acueducto que interfieran con la localizacion de las obras a ejecutar, sin la respectiva
coordinacién y autorizacion de las entidades competentes, con el objeto de causar los
minimos perjuicios a la comunidad.

ACCESOS, SENALES, VALLAS INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS

La construccion y/o mejoras de los caminos provisionales que se requieran para
trasladar a los sitios de trabajo el personal, equipo, elementos y materiales, se haran
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de acuerdo con las recomendaciones de la supervision, incluyendo, entre otros, barandas y
otros elementos de proteccion indispensables para evitar accidentes, resguardar obras
terminadas, mantener el transito en la via y evitar interferencias en sitios de trabajo.

Se proveeran también sefales preventivas y en caso necesario se dispondran vigilantes para
controlar los accesos a zonas restringidas por razones de trabajo o riesgo de accidentes.

Es de caracter obligatorio la sefializacion del sitio de trabajo con bastones, cinta y vallas
preventivas a cargo del contratista.

El contratista suministrara una valla informativa alusiva a la obra segin el modelo que le
entregara la supervision, adicional a las vallas preventivas. Estas deberan cumplir con los
esquemas y dimensiones definidos por la autoridad competente que se entregaran a través de
la supervision y serdn colocadas por el contratista en los sitios que sean indicados. Igualmente
serd de su responsabilidad el mantenimiento de las mismas, durante el periodo de ejecucion
de la obra.

Sera responsabilidad del contratista cualquier dafio que se produzca por la realizacion de los
trabajos y/o la movilizacion de los equipos.

El descuido o negligencia del contratista en lo referente a sefiales y accesos lo hara
responsable ante terceros.

No habré pago por separado por concepto de accesos, sefiales y vallas. Su valor debera estar
contemplado dentro de los demas item del Formulario de Cantidades y Precios del contrato.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones para las zanjas de tuberias, fundacion de estructuras, y
desalojo de derrumbes, se tomard, para efectos de medida, como la cantidad de excavacion
expresada en metros cubicos (m?) con un decimal, tomando las dimensiones de ancho,
longitud y profundidad en terreno de acuerdo con lo definido en la especificacion Limites de
Excavacion o lo autorizado por la supervision.

El material proveniente de derrumbes que sea necesario remover, se considera incluido en el
precio unitario de las excavaciones.

Los tipos de excavaciones (material comun, conglomerado o roca) seran pagados de acuerdo
con el valor unitario consignado en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios del
contrato para el respectivo item, precio y pago, que incluyen costos de equipo de excavacion
y drenaje, derrumbes, herramientas, mano de obra, administracion, direccion, imprevistos,
utilidad del contratista y demds costos necesarios para descapotar, bombear, drenar y realizar
otros trabajos que sean necesarios para ejecutar las excavaciones respectivas. El pago del
item incluye, en tal caso, el manejo del agua durante la construccion, también especificado
en este documento.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION
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ALCANCE

El trabajo a que se refiere esta especificacion, comprende el suministro de la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales, instalaciones y todas las operaciones necesarias para la
ejecucion de los rellenos compactados mostrados en los planos o requeridos por el
Interventor. Incluye rellenos de reposicion para la cimentacion, bases de canales y tuberias,
alrededor de estructuras, mostrados en los planos o requeridos por el supervisor. Ademas, se
establecen las normas para medida y pago de tales trabajos.

Los trabajos necesarios para conformar terraplenes y para llenar las zonas excavadas con
materiales provenientes de la misma excavacion o de material de préstamo, se denominaran
rellenos.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servird de base deberd estar
debidamente conformado, totalmente libre de vegetacion, tierra orgédnica, materiales de
desecho de la construccion y las superficies no deberan presentar zonas inundadas o con agua
estancada. Los rellenos se colocaran de acuerdo con lo indicado en los planos y/o donde lo
senale la supervision.

No se colocara ningtin relleno sobre las tuberias hasta que la colocacion e instalacion de €stas
no haya sido recibida a satisfaccion de la supervision.

Para efectos de clasificacion los rellenos se han agrupado en la siguiente forma: relleno y
compactacion mecanica con material seleccionado de la excavacion y relleno y compactacion
mecanica con material de préstamo.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

Este relleno se usara en general para el atraque de todas las tuberias instaladas, siempre y
cuando cumpla con las condiciones de ser un material granular clasificado para el relleno en
zanjas. La colocacioén de este material debera contar con la aprobacion de supervisor y se
colocard hasta una altura entre 60,0 cm y 90,0 cm por encima de la clave exterior de la tuberia.
Estaré constituido por materiales que no contengan limo, material vegetal, materia organica,
basura, desperdicios o escombros. El material de excavacion se empleara también para
relleno en el area externa contra los muros de las estructuras.

La fraccion de materiales que pase el tamiz No. 40 debera tener un indice de plasticidad
menor de 20,0 y un limite liquido menor de 50,0.

El material se colocard y compactara en capas horizontales de 20,0 cm. de espesor antes de
la compactacion. Esta se hard con compactador mecénico de impacto (Maquito) o rana
vibratoria y bajo condiciones de humedad optima que el supervisor autorice, con el fin de
conseguir una compactacion minima del 95% del Proctor Modificado. El supervisor
rechazard la utilizacion de métodos de compactacion inapropiados, de material con exceso
de humedad y la colocacion de relleno en zanjas con agua. Se pondré especial cuidado en no
desplazar la tuberia, para lo cual el relleno se colocard y compactara simultdneamente

en ambos lados de la tuberia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 12



Antes de pasar equipo pesado sobre la tuberia instalada o sobre cualquier estructura, la
profundidad del relleno sobre ellas tendra que ser suficiente, segln el criterio del supervisor,
para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y roturas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro ctibico (m*) de material medido in situ. Los precios
propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, la herramienta y equipo y los demaés
costos directos que se requieran para realizar esta actividad en la forma especificada.

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTES DE LA EXCAVACION
ALCANCE

El contratista garantizara la disposicion de todos los materiales excavados que no se vayan a
utilizar en rellenos de zanja, retirandolos diariamente, ubicandolos en el botadero aprobado
por el supervisor y el municipio. No se permitird la colocacion del material sobrante excavado
en las inmediaciones de la zona de trabajo ni en los bordes de las zanjas. El material se retirara
hasta los sitios de botaderos aprobados por el supervisor y se dispondra en ellos todos los
materiales sobrantes de excavacion. Debera colocar los sobrantes de excavacion en forma
ordenada, esparciéndolos por capas, y tomando todas las precauciones necesarias para
obtener su estabilidad.

Si el supervisor considera inadecuada la disposicion de los sobrantes de la excavacionpodra
ordenar al contratista cambiarla sin que esta orden sea motivo de pago adicional.

No se podra retirar materiales de excavacion a sitios diferentes a los acordados con el
supervisor, ni con fines distintos a los del contrato, ni venderlos o regalarlos para que otras
personas lo retiren.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Para la medida, los botes se cuantificaran en metros ctibicos (m3) con un decimal, medidos
a lo largo, ancho y profundidad de la zanja y en los tramos donde efectivamente se haya
efectuado el bote. El material a botar comprende escombros y sobrantes de excavacion sea
cual fuere su clasificacion. El valor unitario para botes se aplicara unicamente al material
cargado y transportado para depositarlo y regarlo fuera de las zonas de construccion en sitio
aprobado por el supervisor y el municipio.

El contratista debera garantizar la disposicion del equipo y personal suficiente para el cargue,
transporte y disposicion de estos sobrantes.

El pago de botes se hard al contratista a los precios unitarios fijados en el Formulario de
Cantidades y Precios del contrato para los items respectivos: el precio unitario para desalojos
incluye los costos de equipos, herramientas, transporte, materiales, mano de obra,
administracion, direccion, imprevistos, utilidad del contratista y demas costos necesarios
para cumplir con lo especificado. Estos precios unitarios también deberan incluir el costo de
la limpieza final de la zona de trabajo, incluyendo barrido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 13



MATERIALES

Todos los materiales deberan ser suministrados por el contratista y requeriran aprobacion
previa del supervisor.

Los ensayos de los materiales seran realizados por el contratista a menos que se especifique
lo contrario. Sin embargo, el contratista deberd suministrar todas las muestras que el
supervisor requiera para ejecutar los ensayos de control que éste considere necesarios.

2.00 OBRAS DE HORMIGON
2.01 HORMIGON CONVENCIONAL

ALCANCE DEL TRABAJO

Este trabajo comprende la fabricacion y colocacion de hormigon de cemento Portland, para
la construccion de las estructuras del proyecto, de conformidad con los alineamientos, cotas
y dimensiones mostrados en los planos o indicados por el Ingeniero Supervisor. También
cubre la explotacion, el procesamiento y el transporte de los materiales necesarios para la
preparacion de las mezclas.

MATERIALES

Todos los materiales pétreos para la elaboracion de los hormigones deberan ser obtenidos y
procesados por el Contratista. Adicionalmente, si por efectos de la programacion de la obra,
el Contratista requiere de otras fuentes de materiales, debera identificarlas y obtener los
permisos pertinentes para explotar dichas fuentes y efectuar los pagos correspondientes a los
propietarios de las mismas.

En términos generales los materiales para el hormigdn cumpliran las especificaciones que se
relacionan a continuacion:

Cemento

Se utilizara cemento Portland tipo 1, de acuerdo con la clasificacion, nomenclatura y
definiciones de las normas ASTM C-150, que regirdn para la extracciéon de muestras,
especificaciones fisicas y mecanicas y para los ensayos que se ejecutaran en la obra.

En el caso de suministro de cemento a granel, éste se transportara en recipientes herméticos
y se almacenara en silos igualmente herméticos que garanticen la proteccion del cemento
contra la absorcion de humedad.

Agua

Toda el agua que se use para el lavado de agregados, para la preparacion de las
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mezclas y para el curado del hormigon serd limpia y estard libre de aceites, sales, alcalis,
acidos, materia organica, sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia que pueda dafar o
reducir la calidad, resistencia y durabilidad del hormigdn. El pH no serd menor de 6 ni mayor
de 8; el contenido maximo de cloruros, expresado en iones Cl-, no sera mayor de250 ppm
para el agua que se emplee en la preparacion de las mezclas, ni mayor de 500 ppm en el agua
para lavado de agregados; el contenido de sulfatos, expresado en iones SO4-, no serd mayor
de 1 000 ppm; el contenido méximo de hierro serd de 0.3 ppm, y los solidos totales no
excederan las 2 000 ppm. En el ensayo prescrito en la norma ASTM C-150, "Cementos

- Ensayo en autoclave para determinar la expansion del cemento", los resultados no
excederan en mas de 10% a los que se obtendrian con agua destilada. Las resistencias
obtenidas en el ensayo estipulado por la norma ASTM C-109, "Método para determinar la
resistencia a la compresion de morteros de cemento hidraulico usando cubos de 50.8 mm de
lado", no estardn por debajo del 90% de las resistencias que se obtendrian con mezclas
preparadas con agua destilada.

Aditivos

El Contratista podra utilizar aditivos para el hormigén con el fin de modificar su tiempo de
fraguado, su manejabilidad y otras caracteristicas, de acuerdo con los tipos de estructuras y
los métodos de colocacion, ajustindose en todo a las estipulaciones contempladas en la
norma ASTM C-260 y ASTM C-494.

En las estructuras de hormigon armado no se podran utilizar aditivos que contengan cloruro
de calcio u otras sustancias corrosivas, o que posean un contenido de iones de cloruro (Cl-)
mayor del 1% de su peso.

No se permitira el uso de aditivos para corregir deficiencias en la calidad de los materiales o
en los métodos o equipos de trabajo del Contratista.

Agregados

Procedencia: Los agregados para la elaboracion del hormigdn se obtendran de las fuentesde
materiales aluviales existentes en la region.

Especificaciones: Los agregados grueso y fino para la elaboracion del hormigén cumpliran
las especificaciones para materiales de la norma ASTM C-33.

Ensayos: El Contratista hard los ensayos que considere necesarios teniendo como base para
ello lo especificado en la norma ASTM C-295.

Almacenamiento: El almacenamiento y manejo de los agregados se hardn en forma tal que
se evite la segregacion, asi como su contaminacion con tierra o con materiales extrafios. El
lugar donde se vayan a almacenar estara provisto de un piso de hormigén.

Mortero anti-retraccion para anclaje y nivelacion de equipos

Los materiales para el mortero anti-retraccion seran tales que garanticen un relleno
sin contraccion y de precision, un mortero de gran fluidez, de alta resistencia
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mecanica, de gran adherencia, de gran durabilidad y apoyo uniforme.
2.02 DISENO Y CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO

Esta labor serd responsabilidad de EL contratista, quien establecera los ajustes necesarios
para obtener las resistencias exigidas para cada una de las estructuras y debera establecer el
programa para recoleccion de muestras y ejecucion de ensayos.

Las mezclas se dosificaran por peso, excepto para el concreto pobre. El disefio estard a cargo
del contratista quien sometera a aprobacion del supervisor las diferentes opciones de mezcla,
con los resultados de todos los ensayos de laboratorio de las mezclas y materiales que emplee.

El contratista solicitara al supervisor la aprobacion del disefio de las mezclas con suficiente
anticipacion, para que, en caso de que no sean satisfactorios los resultados, haya oportunidad
para estudiar modificaciones. Los ensayos se hardn con el tiempo suficiente que permita
conocer resultados de compresion de cilindros de prueba que tengan por lo menos siete (7)
dias de fraguado.

El supervisor tendré libre acceso a todos los ensayos. Cuando se tomen cilindros de ensayo,
el contratista dard aviso oportuno para que el supervisor pueda hacer la inspeccion y control
en la toma de cilindros y muestras.

Las muestras y ensayos se ejecutaran cada vez que el supervisor lo considere conveniente de
acuerdo con las Normas especificadas.

Las pruebas de asentamiento (slump o revenimiento) las hara el supervisor con la frecuencia
e intensidad que ¢l determine y de acuerdo con la Normas.

El incumplimiento de estos requisitos, podra ser causa para que el supervisor no apruebe las
mezclas propuestas; si por este motivo se produjeren demoras, éstas seran imputables al
contratista.

La planta productora comercial que el contratista escoja debe ser una empresa idonea,
responsable, con buen respaldo técnico e instalaciones, equipos y personal suficientes y
adecuados para cumplir las Normas ASTM-C-94 y las contenidas en este Pliego.

De todas maneras, el contratista debera disponer en la obra de los elementos necesarios para
clasificacion, lavado, almacenamiento, pesaje y mezclado mecanico de los componentes, de
manera tal que se garantice el cumplimiento de las dosificaciones indicadas por los ensayos
del laboratorio.

Sin embargo, se podran aceptar materiales ya clasificados y lavados, siempre y cuando hayan
sido obtenidos mediante sistemas que garanticen la uniformidad de sus caracteristicas, lo cual
debera ser certificado y controlado peridédicamente por medio de ensayos de laboratorio, sin
perjuicio de los ensayos o inspecciones hechas en la obra y de su aceptacion por el supervisor.

El concreto premezclado debera transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan
pronto como sea posible y por métodos que eviten segregacion de los materiales y
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pérdidas de los ingredientes o pérdidas en el "Slump" de mas de una pulgada. Todo concreto
que, por permanecer tiempo largo en el equipo de transporte, requiera agua adicional para
permitir buena colocacion, sera rechazado. El plazo méximo entre la introduccion del agua a
la mezcla y la colocacion del hormigén en su posicion final, no excedera de treinta (30)
minutos. El contratista debera someterse a la aprobacion del supervisor, antes de iniciar los
montajes de los equipos para preparacion de concreto, el planteamiento y caracteristicas de
los equipos y elementos para el transporte de concreto.

Tanto los vehiculos para el transporte de concreto premezclado desde la planta comercial
hasta el sitio de destino, como el método de manejo, deberan cumplir con todos los requisitos
de la norma ASTM C-94. la utilizacion de equipo de transporte no provisto de elementos
para mezclar el concreto, solo se permitird cuando asi lo autorice por escrito el supervisor y
cuando cumplan los requisitos establecidos en las antedichas especificaciones de la ASTM.
La supervision ejercerd una estricta vigilancia sobre la calidad del concreto suministrado a la
obra, y suspendera su uso si comprueba que no cumple las especificaciones, o en caso de
suministro irregular.

La resistencia ultima a la compresion a los 28 dias (f'¢) de probetas cilindricas sera minimo
de 210 kg/cm? (3000 psi) 6 la que se especifique en los planos para cada estructura. En
general, para el disefio de obras en concreto simple o reforzado, se utilizara la proporcionen
peso de cemento, arena y triturado.

ENCOFRADOS

Los encofrados seran inspeccionados inmediatamente antes de la colocacion del concreto.
Las dimensiones y cotas se controlaran cuidadosamente y se corregiran todos los errores que
en ella se presenten antes de iniciar las operaciones de vaciado del concreto. Se prestara
especial atencion a los soportes y anclajes de las formaletas antes, durante y después de la
colocacion del concreto, y se corregiran todas las deficiencias que presenten estos sistemas.
El interior de las formaletas se colocara de agua no contaminada, se limpiara para eliminar
cualquier residuo de virutas, mortero de vaciados anteriores y en general todo material
extrafio a los tableros y a la estructura.

Para facilitar el curado de los concretos y para permitir las reparaciones de las Imperfecciones
de las superficies, se retiraran las formaletas tan pronto como el concreto haya fraguado (caso
de las columnas). Para las losas y vigas se debera cumplir con un tiempo de 8 dias minimo,
después de la colocacion del hormigon.

JUNTAS DE CONSTRUCCION

La preparacion de las juntas horizontales de construccion se hara por medio de chorros de
agua a presion, después de que el hormigon haya iniciado su fraguado, pero antes de haber
alcanzado el fraguado final. Esta operacion tendré por objeto retirar la lechada de cemento
y descubrir los agregados gruesos, pero sin producir su aflojamiento. Si por cualquier
motivo no se hace oportunamente este tratamiento inicial de las juntas horizontales de
construccion, serd necesario el tratamiento previo a la colocacién del nuevo
hormigén, por medio de chorros de arena a presion o chorros de agua a alta presion

o herramientas neumaticas manuales, para picar totalmente la superficie de la junta,
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retirar toda la lechada o material extrafio y dejar al descubierto, aunque no flojo, el agregado
grueso.

Con el objeto de que las caras de los hormigones a la vista tengan buena apariencia, las juntas
de construccion llevaran biseles.

OTRAS JUNTAS

Se deberan construir juntas de construccion, de contraccion y de dilatacion en los sitios y con
las dimensiones que se muestran en los planos o que indique el Ingeniero Supervisor. En las
superficies expuestas, las juntas deberan ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a
menos que se indique algo diferente.

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Las tolerancias serdn iguales a las especificadas en la tabla 4.3.1 de la norma ACI 301-89.
Dichas tolerancias son diferentes de las irregularidades de las superficies, de las que se habla
en el subtema “Acabados”.

ACABADOS

Las tolerancias en las desviaciones de la vertical, de los niveles, pendientes y alineamientos,
no deben confundirse con las irregularidades en las superficies o en los contactos entre dos
superficies, que se describen en este numeral.

Las irregularidades en los acabados se consideran de dos clases: bruscas y graduales. Todas
las juntas mal alineadas y los salientes y depresiones bruscas producidas por mala colocacion
de los encofrados, o por defectos, se consideraran como irregularidades bruscas, las demas
como graduales.

Tan pronto como se hayan retirado los encofrados se revisaran las superficies descubiertasy
se repararan todos los defectos dentro de las 24 horas siguientes. Todos los huecos y los
agujeros dejados por los tensores de los encofrados se rellenaran con mortero.

2.03 COLOCACION

EL contratista no podra colocar concreto en ningun sitio sin recibir la aprobacion previa del
supervisor, al que notificara con anticipacion suficiente al vaciado, de tal manera que éste
pueda verificar los alineamientos, inspeccionar las formaletas (encofrados) y demas
requisitos.

En general todas las superficies que reciban concreto estaran libres de basuras, materiales
extrafios, aceites, grasas, fragmentos de roca y lodos.

Cuando se coloque concreto directamente sobre superficies de tierra, la superficie se
humedecera, pero sin que se formen lodos.

CURADO Y PROTECCION
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El concreto que no haya fraguado debera protegerse cuidadosamente contra agua caliente,
lluvias y vientos fuertes, trafico de personas o de equipos y exposicion directa a los rayos
solares. No se permitira fuego a temperatura excesiva cerca de las caras del concreto fresco.
El concreto debera curarse manteniendo sus superficies expuestas en condiciones constantes
de humedad y a una temperatura entre 10 y 30 grados de humedad y a una temperatura entre
10'Y 30 grados centigrados.

Todas las caras expuestas del concreto deberan curarse por un periodo no menor de 10 dias,
inmediatamente después de terminar la colocacion del mismo.

El contratista no podra iniciar un vaciado de concreto si el equipo de curado no se encuentra
disponible en la obra antes de iniciar las operaciones de vaciado. Solamente en casos
especiales se permitird en curado intermitente por métodos mensuales o con mangueras,
previa aprobacion del Interventor.

El contratista deberd tener en cuenta que el curado y la proteccion del concreto después de
colocado, hacen parte del proceso de fabricacion del concreto y por consiguiente los
concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones,
o como lo ordene el Interventor, no se aceptaran y éste podra rechazar el pago de ellos cuando
los curados no hayan sido satisfactorios, sin que el contratista tenga derecho a reclamaciones
por este concepto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los concretos de las estructuras que comprenden las obras del proyecto se pagaran de acuerdo
con los precios unitarios estipulados en el contrato para el item descrito. El precio unitario
del concreto 1:3:5 o 1:2:4 cubrira todos los costos que implique el suministro y transporte de
materiales, equipo y mano de obra necesarios para la produccion y colocacion del concreto.

Para el calculo de los volimenes de concretos se utilizaran las dimensiones mostradas en los
planos, con las modificaciones autorizadas y aprobadas por el supervisor. No se incluiranen
la medida, los volimenes de concreto colocados en exceso.

La medida y pago de los volumenes de concreto 1:3:5 o 1:2:4 se realizara por metro ctiibico
(m3).

204 MAMPOSTERIA Y REPELLO INTERIOR CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO

Esta seccion pretende hacer precisiones sobre el control de calidad de los materiales
necesarios para preparar morteros, fundamentalmente con destino a la ejecucion de repello
en el interior de las estructuras (muros). Los morteros igualmente podran emplearse en otras
actividades como unidn de tuberias, construccion de mamposteria de ladrillo, cajas para
valvulas y en general para la construccion de pafietes para la proteccion las estructuras. Las
dimensiones, acotamiento y distribucion de los elementos que se repellaran con el
mortero 1:3 se han especificado en los planos.
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MATERIALES

La calidad de la arena utilizada en los morteros se controlara con la Norma ACI-2005,
actualizada.

La calidad del cemento utilizado en los morteros sera Portland tipo 1, se controlard con las
Normas Internacionales de Cement Portland. El agua de mezcla debera estar libre de
elementos extrafios, sedimentos o grasas.

MEZCLAS PARA MORTEROS

El mortero estara compuesto por 1 parte en volumen de cemento y 3 partes en Volumen de
arena gruesa clasificada (Itabo).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago seré el metro cuadrado (m2) de superficie repellada, construida
y aprobada por el supervisor, aproximado con una cifra decimal.

2.05 MAMPOSTERIA
ALCANCE

La mamposteria en muros de blocks de 8",6" y 4", se utilizaran para la construccion de las
paredes de la camara de inspeccion, de las edificaciones, casetas de bombas, verjas
perimetrales, etc., segln las disposiciones impresas en los planos de construccion.

MATERIALES

Los materiales primarios como los muros de mamposteria y los morteros deberan cumplir
con las exigencias de la Norma ACI-200S, entre otros: muros de blocks de 8" (8"x8"x16"),
de 6" (6"x8"x16") y de 4" (4"x8"x16"): El mortero a utilizar es 1:3, Mortero de repello: Se

utilizard mortero 1 :3, Se utilizara 2.00 Kg de cemento gris por cada m>.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La construccion de la mamposteria se ejecutard de acuerdo con lo especificado en los planos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de superficie de mamposteria
construida y aprobada por el supervisor, aproximado con una cifra decimal.

3.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS EN LAS CONDUCCIONES
3.01 GENERALIDADES
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El Contratista debera instalar en la alineacion y nivel requeridos, todas las tuberias junto con
todas las piezas y accesorios correspondientes que se requieran para una instalacion
completa. Toda tuberia ubicada fuera de la cara de estructuras o cimentaciones de
edificaciones, y toda tuberia empotrada en concreto dentro de una estructura, deberd ser
considerada como tuberia exterior.

El Contratista debera suministrar e instalar piezas, acoplamientos, conexiones, manguitos,
adaptadores, varillas de amarre y piezas para cierres de trabajo, segiin se requiera para
conectar tuberias de materiales y/o tamafios disimiles incluidos aqui en esta Seccion, y bajo
otros contratos vigentes, para lograr una instalacién completa.

El Contratista deberd suministrar toda mano de obra, materiales, equipos, herramientas, y
servicios requeridos para el suministro, instalacion y prueba de toda la tuberia mostrada en
los Planos, especificada en esta Seccidon y requerida para la Obra. La tuberia deberd ser
suministrada e instalada en los materiales, tamafos, y clases, y en los sitios, mostrados en los
Planos y/o designados en esta Seccion. La tuberia incluird todas las piezas, piezas
adaptadoras, acoplamientos, piezas de cierre, varillas de amarre, ferreteria diversa, pernos,
zapatillas, manguitos de pared, tubos de pared, colgadores, soportes, y todo otro accesorio
para las conexiones requeridas a equipos, valvulas o estructuras para una instalacion
completa.

El Contratista debera proveer tuberias estandar y accesorios, adicionales a los requeridos para
la total ejecucion de las obras. Todas las piezas extras estaran en el sitio de trabajo durante
la instalacion de la tuberia del didmetro correspondiente, y de ninguna manera afectara el
progreso de la construccion.

3.02 ACCESORIOS

Todas las piezas especiales, y todos los tramos de tuberia, deberan tener incorporado el
nombre o marca de fabrica del fabricante, tamafio, clase y fecha de fabricacion. Se tendra
cuidado especial durante la entrega, distribucion, y almacenamiento de la tuberia para evitar
dano y esfuerzos innecesarios. Se seguiran para tal efecto, las recomendaciones establecidas
por los respectivos fabricantes. La tuberia dafiada sera rechazada y reemplazada al costo del
Contratista. La tuberia y piezas especiales que sean almacenadas antes de su utilizacion,
deberan almacenarse de manera tal que se mantenga su interior libre de suciedad y materia
extrana.

La prueba de la tuberia antes de su instalacion debera realizarse segiin se describe en las
Especificaciones correspondientes de ISO o AWWA, y en la especificacion normal
incluida en lista en las secciones siguientes.
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Las uniones en tuberias deberan ser del tipo especificado en los Planos respectivos, y segun
lo establecido en estas especificaciones.

Los Planos indican trabajos que afectan tuberias y aditamentos existentes. El Contratista
debera excavar huecos de prueba, segiin se requiera, para toda conexidn y cruce que pudiera
afectar el trabajo del Contratista, antes de ordenar tuberias y piezas, de manera de obtener
informacion suficiente antes de ordenar los materiales. El Contratista tomara cualquier
medida que sea necesaria para completar el trabajo segin se muestra o especifica.

MANGUITOS

Al menos que se especifique otra cosa, toda tuberia que pase a través de paredes y pisos
debera ser instalada en un manguito o fundicion para pared, colocado con exactitud antes de
colocar el concreto, o colocado en posicion durante la construccion de paredes de
mamposteria. Los manguitos que atraviesen pisos deberan extenderse desde el fondo del piso
a un punto 3 pulgadas (7.6 cm) por encima del piso terminado, al menos que se muestre otra
cosa. Se requeriran bridas interruptoras del agua en todos los manguitos ubicados en pisos o
paredes que estan continuamente humedos, o bajo presion hidrostatica, en uno o ambos lados
del piso

Los manguitos seran de hierro fundido, hierro fundido ductil, tuberia de acero negro, o acero
fabricado, de acuerdo con los detalles mostrados en los Planos. Si no se muestran en los
Planos, el Contratista presentara al Ingeniero Supervisor los detalles de los manguitos que ¢l
se propone instalar; y ninguna fabricacién o instalacion se realizara hasta que el Ingeniero
Supervisor haya dado su aceptacion. Los manguitos de acero serdn fabricados de plancha de
acero estructural de acuerdo con las normas y procedimientos de AISC y AWS. Las
superficies de los manguitos de acero recibiran una limpieza comercial a chorro de arena, y
pintados después de acuerdo con las especificaciones de pintura indicada por INAPA.

Cuando se muestre en los Planos, o se requiera de alguna otra forma, el espacio anular entre
el tubo instalado y el manguito deberd ser sellado completamente contra una presion
hidrostatica méaxima de 20 psi (1.41 kg/cm?) Los sellos serdn eslabones de caucho sélido,
trabados entre si mecanicamente. El eslabon de caucho, el tipo de sello, tamafio, y su
instalacion, deberan cumplir estrictamente las recomendaciones del fabricante. Para paredes
y pisos que no estén homologados para incendio, la placa de presion sera de plastico de nylon
reforzado con fibra de vidrio, con sello de caucho EPDM y pernos y tuercas de acero. Para
paredes y pisos homologados para incendio, se proveeran dos sellos independientes, que
consistan de placas de presion de acero de bajo carbono, galvanizadas, sellos de caucho
silicona y pernos y tuercas galvanizados.
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Los manguitos adaptadores de hierro fundido y junta mecanica seran compatibles con las
tuberias segun la norma ISO o equivalente. Los manguitos adaptadores con junta mecanica
deberan estar provistos con zapatilla, anillo seguidor, y pernos adecuados, para lograr un
sello apropiado.

3.03. TUBERIAS DE PVC PRESION
3.03.1 ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo cubierto por esta seccion de las especificaciones consiste en el suministro,
transporte y colocacion de tuberias de PVC presion para la conduccion del agua, segin los
didmetros y la SDR mostrada en los planos, con dimensiones y localizaciones indicados en
los planos o sefialados por el Ingeniero Supervisor y de acuerdo con las siguientes
especificaciones, codigos y estandar de referencia:

a. ASTM D2241

b. ASTM D2466

Todos los materiales que seran suministrados por el Contratista, tendran la mejor calidad y
requeriran la aprobacion previa del Ingeniero Supervisor, antes de su instalacion.

El Contratista deberd suministrar certificados de que toda la tuberia cumple con las normas
especificadas. En caso de duda se realizaran ensayos.
El Contratista debera suministrar los siguientes certificados:

a) Certificados de que toda la tuberia y accesorios suministrados cumplen con las
especificaciones indicadas.

b) Literatura descriptiva, boletines y catdlogos de las tuberias y accesorios en original
c) Instrucciones precisas, del fabricante, para instalacion, almacenaje y manipuleo.
d) Todos los gastos ocasionados por la toma de muestras y certificaciones seran a cargo

del Contratista.

ENSAYOS
Todo el material utilizado en la fabricacion de la tuberia debera cumplir con las normas
especificadas y con los estandares mencionados.

Adicional a los ensayos requeridos en estas especificaciones, el Ingeniero Supervisor puede
ordenar ensayos adicionales. Las muestras necesarias para estos ensayos seran a
cargo del Contratista.
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MATERIALES
Todos los tubos de PVC presion deberan ser marcados con el nombre del fabricante, el
diametro del tubo y la presion.

Los tubos deberan cumplir los requisitos de medidas y ensayos correspondientes a todo lo
exigido en la norma ASTM D 2241. Las uniones seran mecanicas con sello de caucho. Los
accesorios deberan ser del mismo calibre, designacion y tipo de union y fabricados con el
mismo compuesto de PVC que la tuberia.

EJECUCION
Todo el material que se encuentre defectuoso serd rechazado y deberd ser retirado del sitio
de trabajo lo antes posible.

MATERIAL DE LA CAMA
El material utilizado para el apoyo de la tuberia debera estar de acuerdo con la especificacion
de rellenos.

EXCAVACION Y RELLENO

La excavacion y el relleno de la tuberia deberan estar de acuerdo con lo establecido para
Excavacion y Relleno de estas especificaciones. El ancho de las zanjas deberd ser el que
resulte al dejar al menos 0,30 m a cada lado del tubo. La altura minima del recubrimiento de
relleno sobre el tubo debera ser la indicada en los planos.

3.03.2 COLOCACION DEL TUBO

El tubo deberd ser instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, como aqui
se especifica y como se muestra en los planos, de manera que queden perfectamente unidos
para permitir un flujo continuo.

Se deberan utilizar los implementos, herramientas recomendados por los estdndares del
fabricante de la tuberia. Toda la tuberia y accesorios deberan ser cuidadosamente bajados al
fondo de la zanja de tal manera que no se produzcan dafios a la tuberia o a los accesorios.
Bajo ninguna circunstancia se deberé dejar caer la tuberia en la zanja.

El corte de la tuberia debera realizarse de acuerdo con los estandares del fabricante y con la
herramienta adecuada para producir un corte plano y liso y suave.
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La tuberia y accesorios deberan ser inspeccionados antes de bajarlos a la zanja. Cualquier
tubo defectuoso debera ser reparado o reemplazado. Todo sucio o materia extrafia debera ser
retirada del interior del tubo antes de bajarlo y deberd mantenerse limpio durante y después
de su colocacion. Todas las aperturas del tubo deberan mantenerse cerradas cuando no se
estén utilizando.

MANIPULEO
El manipuleo del tubo de PVC debera ser cuidadoso para asegurarse de que el tubo no sufrird
dano durante el almacenamiento, movilizacion, cargue y descargue e instalacion.

UNIONES EN EL. CAMPO
Todas las uniones deberan ejecutarse de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

El tubo no debera ser deflectado ni horizontalmente ni verticalmente mas alla de lo
recomendado por escrito por el fabricante.

Cuando no se esta adelantando la colocacion de la tuberia todos los extremos del tubo deberan
permanecer cerrados para prevenir que entre agua en el tubo. Y se le debe colocar suficiente
relleno para prevenir flotacion. Cuando la tuberia se flote debera ser retirada de la zanja,
limpiada y reinstalada de manera aceptable. No se podra colocar tuberia cuando, en la opinion
del Ingeniero Supervisor, las condiciones de la zanja o del tiempo no son adecuadas para el
trabajo.

3.03.3 EJECUCION DEL TRABAJO

En general, la instalacion de las tuberias se realizara de acuerdo con los detalles indicados en
los planos y siguiendo estrictamente las indicaciones de los fabricantes de la tuberia.

Antes de su colocacion, las tuberias deberan limpiarse cuidadosamente de todas lasmaterias
extrafias. Las tuberias se deberan proteger adecuadamente cuando se suspenda la colocacion
de las mismas, para evitar que se taponen.

3.04 PRUEBA DE TUBERIAS

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE
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Las tuberias principales de transporte de agua, recién instaladas, deberan probarse para fugas
mayores, antes de su puesta en servicio siempre bajo los criterios siguientes:

e Lapruebade presion debera ser de 1.5 veces la presion de trabajo del tramo especifico
que se prueba, o de un minimo de 1.25 veces la presion de trabajo en el punto mas
alto del tramo.

e La presion de prueba no debera exceder la presion de disefio de la tuberia, accesorio
o bloque de anclaje.

e Laprueba de presion no debera exceder en dos veces el rango de presion de las
valvulas de asiento metalico de los hidrantes instalados en el tramo.

e Laprueba de presion no debera exceder el rango de presion de cualquier asiento de
sello elastico de las valvulas de mariposa o de compuerta en el tramo probado.

Después de que el aire ha sido expulsado de la tuberia y la valvula o valvulas de aislamiento
de la parte del sistema que se prueba se han cerrado, se aplicara normalmente la presion con
una bomba de mano o de gasolina, o con los equipos de bombeo suministrados por el
contratista para grandes tuberias. Después de que la tuberia ha sido llevada a la presion de
prueba y sostenida durante al menos dos horas, se medira el agua de prueba con un medidor
de desplazamiento o por el bombeo de agua de un tanque de volumen conocido. Al agua de
prueba se le denomina como “tolerancia a la prueba”, y su cantidad permitida es en funcién
de la longitud de la tuberia y de la presion promedio de la prueba. La prueba de presion
hidrostatica ayuda a identificar tuberias, accesorios, juntas, valvulas o hidrantes dafiados o
defectuosos, y también a la seguridad del sistema de anclaje.

Se observaran los siguientes procedimientos durante la prueba hidrostatica:

La duracion de la prueba sera minima de dos horas.

La prueba de presion se mantendra dentro de un rango de 5 PSI (34.5 kpa).

El aire debera ser completamente expulsado del sistema antes de aplicar la prueba de presion.

La fuga permitida se determinara con las formulas siguientes:

Tuberia de PVC

L NeDrP
T 130419

Donde:

L = Perdida de agua admisible, en litros / hora

N = Numero de uniones que hay en la longitud de tuberia ensayada
D = Diametro interno de la tuberia, en milimetros

P = Presién de ensayo promedio durante la prueba hidrostatica, en kPa

Los suplidores deberan presentar en adicion a los catdlogos del fabricante, la documentacion
técnica y/o certificados que avalen que el fabricante cumple o supera los
requerimientos de estas especificaciones. Ademas, deberan presentar referencias de
suministros para proyectos similares en el pais y/o en el exterior.
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Los registros de la prueba deben incluir la siguiente informacion:

e Tipo de fluido usado en la prueba

e Presion de trabajo del punto mas elevado y el mas bajo del tramo ensayado (Pt)

e Presion de prueba (Pp)

e Tiempo de duracion de la prueba

e Tabla de registro de presiones

e Registro de los caudales agregados a la tuberia por fugas

e FElevacion (cota) en el punto o los puntos donde se tomen medidas de presion
(manometros)

e Tipo de tuberia y sus accesorios (material, clase, diametro y presion nominal,
valvulas, etc.) y fabricante de los mismos.

e Descripcion del tramo de prueba (longitud, coordenadas, y componentes) descripcion
de problemas encontrados durante la prueba de presion hidrostatica (fugas,
desacoples, deformaciones, entre otros.

e El nombre del contratista encargado de realizar la prueba de presion hidrostatica

e Fechas y horas de realizacion de la prueba de presion hidrostatica

3.04.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA

Durante el proceso de instalacion de la tuberia se recomienda dejar identificadas las uniones
y demas puntos donde se puedan presentar fugas. El Ingeniero Supervisor determinara cuales
uniones y acoplamientos deben permanecer expuestos, para facilitar la inspeccién de la
prueba.

En los extremos y derivaciones del tramo que va a ser inspeccionado, se colocaran tapones
debidamente asegurados antes de iniciar la prueba, los cuales deben ser facilmente
desmontables para poder continuar con la instalacion de la tuberia.

Para un mejor manejo de la informacion se definen los siguientes términos:

Pd: Es la presion de trabajo de disefio del sistema.

Pn: Es la presion nominal para la cual fueron fabricadas las tuberias o los accesorios de un
sistema.

Pp: Es la presion con la cual se va a probar un tramo.

Una vez evacuado el aire y llenada lentamente la tuberia, ésta se presurizara hasta alcanzar
una presion de prueba (Pp) equivalente al 150% de la presion trabajo de diseno del sistema
(Pd) medida en el punto mas elevado, sin sobrepasar el 200% de la misma en el punto mas
bajo, durante un tiempo no inferior a dos horas y manteniéndose constante la presion
durante toda la prueba.
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Nunca la presion de prueba (Pp) excedera del 150% de la presion nominal (Pn) de cualquiera
de los elementos del tramo en prueba, ya sea de la tuberia o de los accesorios.

En la utilizacion de sistemas de presurizacion en los cuales no sepresenta compensacion del
volumen de agua que se pierde durante la prueba, se considerara satisfactorio cuando durante
el tiempo de la prueba el mandmetro no indique un descenso superior a la raiz cuadrada de
Pp quintos \Pp / 5, midiendo la presion en kg/cm?2.

Cuando se utilicen sistemas en cuales los equipos mantienen la presion constante en bajos
consumos, o sea compensando el volumen permitido de agua que se puede perder en la
prueba, se utilizard el método de cuantificar el goteo aceptable de las uniones aplicando la
siguiente formula:

Qg=N *D* \Pp/7400
Donde:

Qg = Cantidad de agua que se permite perder en la prueba durante una hora, en galones.
N = Numero de uniones en la longitud de la tuberia en prueba.

D = Didmetro nominal de la tuberia, en pulgadas.

Pp = Presion de prueba, en psi.

El Contratista presentara al Ingeniero Supervisor, para su aprobacion, el método o sistema
que empleard en la prueba de presion hidrostatica.

Todos los escapes que despresuricen el tramo en prueba seran reparados por cuenta del
Contratista. La linea debera ser recargada y chequeada de nuevo siguiendo el mismo
procedimiento.

Una vez terminada la prueba, el Contratista adecuara el sistema para descargar las redes de
forma tal que no ocasione dafios ni impactos en la obra.

Todos los costos por equipos, materiales y mano de obra que conlleven la ejecucion de esta
prueba deben ser considerados dentro de la partida “Instalacion de tuberias™.
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4.0 VALVULAS
Se utilizaran valvulas en tuberias que conducen agua potable con PH entre 6,5 y 7,7; a
temperatura promedio de 18 grados centigrados. Operardn a la intemperie o enterradas en

zonas con temperatura ambiente de 15 a 35 grados centigrados y con humedades relativas
entre 70 y 90%.

No se permitird la instalacion de véalvulas que no tengan grabados en relieve o en placa los
siguientes datos: marca, didmetro, presion de trabajo, numero de serie (reguladoras, flujo
anular y de didmetro de 300 mm y mayores) y flecha indicadora de la direccion del flujo si
el tipo de valvula lo requiere (flujo anular, reguladoras y cheque).

El costo de los ajustes, reemplazos y similares, asi como los de transporte que se presenten
durante la prueba de las valvulas, causados por fallas o defectos de fabricacion y de montaje
de las mismas, serdn por cuenta del Contratista.

A menos de que se especifique lo contrario, las valvulas con bridas se suministraran con las
respectivas contrabridas y el costo de éstas estara incluido dentro del valor de la valvula.

En los planos del proyecto se indicara el uso de niples con uniones de desmontaje aguas abajo
de la valvula para optimizar las condiciones de instalacién y mantenimiento.

4.01 VALVULAS DE COMPUERTA
Se usard como guia para la fabricacion de las valvulas de compuerta la norma ISO 7259 e
ISO 5752 o sus equivalentes. Adicionalmente deben cumplir las siguientes condiciones:

Las valvulas de compuerta se utilizaran en redes de distribucion deberan ser disefiadas para
soportar presion por ambos lados, en forma simultinea o alternada. Ademas, llevaran
grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la valvula: marca, didametro y presion
de trabajo garantizada. Deberan tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar
disefiadas para permitir unas pérdidas minimas de presion cuando estén abiertas.

El cierre de la valvula sera dextrégiro, es decir, que la valvula cerrard cuando la rueda de
manejo sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Las véalvulas incluiran rueda de
manejo o tuerca de operacion, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar.

El cuerpo de la valvula, la tapa, el bonete y la compuerta seran de hierro fundido ductil de
acuerdo con la norma ISO 1083 o su equivalente. La compuerta sera en forma de cufia rigida
y llevara recubrimiento en elastomero EPDM. No se aceptardn compuertas con
asientos paralelos.
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El vastago sera del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable al 13% de cromo,
preferiblemente forjados en frio.

Las valvulas seran fabricadas para una presion de trabajo de 16 bar y probadas en fabrica de
acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 5208. En casos especiales las presiones de
trabajo se determinaran en los planos o en el pliego de condiciones. El fabricante debera
suministrar copia de los resultados de los ensayos. INAPA se reserva el derecho de ensayar
las valvulas que considere necesario.

Las valvulas seran de extremo bridado con sus respectivos empaques de caucho y el taladrado
de las bridas sera conforme con las especificaciones de la norma ISO 7005-2 o su equivalente.

4.02 ACCESORIOS

Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar la red de
acueducto, tales como: tees, codos, cruces, yees, reducciones, tapones, valvulas, hidrantes y
uniones de construccidn, reparacion y transicion; acordes con las normas y especificaciones
internacionales o nacionales para cada tipo de accesorio.

Los accesorios deben ser anclados adecuadamente al terreno mediante bloques de concreto,
los cuales deben tener la resistencia especificada para el momento en que se realice el
empalme o entren en servicio las redes. Aquellos accesorios que se instalen en el momento
del empalme deben ser anclados provisionalmente al terreno mediante elementos metalicos
como rieles o tubos en acero hincados en el suelo o soportados sobre anclajes de concreto
primario, vaciado con la debida anticipacion.

4.03 REGISTROS PARA VALVULAS.

Cuando se trate de valvulas de compuertas instaladas en redes de distribucion, los registros
se construiran de acuerdo con el Esquema presentado, en los sitios indicados en los planos o
por el Ingeniero Supervisor para instalar estas valvulas. El concreto empleado en su
construccion tendra una resistencia a la compresion de 21 MPa (210 Kg/cm?2).

Los registros de valvulas en conducciones y de las reguladoras de presion se construiran con
la forma, caracteristicas y dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y
aceros especificados en los mismos y observando en su ejecucion lo establecido en las normas
y especificaciones.
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5.0 CONSTRUCCION Y REPARACION DE PAVIMENTOS EN ViAS PUBLICAS.

5.01 GENERALIDADES

Este capitulo comprende los criterios técnicos y forma de medida y pago para las siguientes
especificaciones, relacionadas con los sistemas de construccion, normas de calidad de
materiales y equipos para la construccion y reparacion de pavimentos en vias publicas.
Incluye el corte y retiro de pavimento, la sub-base granular, la base granular y el concreto
asfaltico.

Estas especificaciones siguen los lineamientos generales dados en las normas de la
AASTHO, ASTM.

5.02 CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO

5.02.1 Ejecucion del trabajo
El pavimento existente, ya sea asfaltico o de concreto, debera cortarse de acuerdo con los

limites especificados para la excavacion y soOlo podran exceder dichos limites por
autorizacion expresa del Ingeniero Supervisor cuando existan razones técnicas para ello. El
corte debera cumplir ademas los siguientes requisitos:

e La superficie del corte debe quedar vertical.

e El corte se hara segtn lineas rectas y figuras geométricas definidas.

e Se utilizard equipo especial de corte, (martillo neumatico, sierra mecanica, etc.)
aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor. Se haran cortes transversales cada
metro en toda la longitud del pavimento a retirar.

e Una vez cortado el pavimento se demolera y los escombros se acopiaran para su
posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el transito vehicular ni la
marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminacién con otros
materiales.

e El pavimento que esté por fuera de los limites del corte especificado y sufra dafio a
causa de procedimientos de corte inadecuado, debera ser reconstruido por cuenta del
Contratista.

e Se debe proteger el pavimento en los puntos de apoyo de la retroexcavadora.

5.02.2 Medida y Pago
La medida para rotura y retiro de pavimento asfaltico o de concreto es el metro cubico (m3).

El precio unitario incluye los equipos, mano de obra, herramienta y todos los costos
necesarios (directos o indirectos) para efectuar el corte, retiro, cargue, transporte y
botada de escombros a cualquier distancia.
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El sitio de botada del pavimento asfaltico sera el indicado por INAPA.

El valor del corte y retiro del pavimento que se deteriore por accion del transito o
procedimientos inadecuados de corte o excavacion serd asumido por el Contratista.

5.03 SUB-BASE GRANULAR

5.03.1 Generalidades

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacién, conformaciéon y
compactacion de capas de materiales granulares destinados a servir como sub-base
estructural de pavimentos. La sub-base se construira sobre la subrasante preparada o sobre el
afirmado existente. El material se colocarda en una o varias capas de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos o determinados por el
ingeniero y el trabajo podra extenderse a las bermas y zonas laterales que indique el
respectivo proyecto.

5.03.2 Materiales
Los materiales para sub-base deben ser pétreos, procedentes de canteras o depositos

aluviales, compuestos por fragmentos de piedra o grava, compactos y durables, con llenante
de arena u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla, materiales
vegetales u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la sub-base que se va a construir, no podra
introducirse ningiin cambio sin el visto bueno del ingeniero.

Estos materiales deberan cumplir las siguientes propiedades:

1.  Granulometria. Los materiales deben tener una curva granulométrica continua, con
variacion uniforme de los tamafios mas gruesos a los mas finos y ajustada a la siguiente banda

granulométrica:
Tamiz % Pasa
3" 100
2" 65 -100
" 45-175
3/8" 30-60

No. 4 25-50
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No.10 20-40
No.40 10-25
No.200 3-15

2. Limites de consistencia. La fraccion del material que pasa el tamiz No. 40 debe tener un
indice de plasticidad menor de 6% y un limite liquido menor de 25%.

3. Equivalente de arena. La fraccion del material que pasa por el tamiz No. 4 debe presentar
un equivalente de arena mayor del 20%.

4. Desgaste. El material al ser sometido al ensayo de abrasion en la maquina de los Angeles
debera presentar un desgaste menor del 50%, para la fraccion gruesa.

5. Valor relativo de soporte CBR. El CBR debera ser mayor de 25% para una densidad seca
equivalente al 95% de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado y
sometidas a inmersion.

Fuentes de materiales. Los materiales se extraeran de canteras o depodsitos aluviales. Su
aceptacion estard condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad
realizados por firmas de reconocida competencia y seriedad aprobadas por el ingeniero
Supervisor.

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente,
debe pedir autorizacion por escrito presentando los estudios de laboratorio que demuestren
que los nuevos materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en esta norma.
En este caso los costos por todo trabajo complementario, transporte, pago de derechos de
extraccion o compra de materiales o de terrenos afectados, correran por cuenta del
Contratista.

Asi mismo, las nuevas fuentes de materiales deberan contar con cantidad suficiente para
garantizar el avance satisfactorio de la obra.

Procedimiento de construccién. El Contratista no podrd comenzar el trabajo sin previa
aprobacion de las fuentes de suministro de los materiales que se quieran utilizar y el acabado
aprobado de la superficie sobre la cual descansard la sub-base, incluyendo el bombeo y
peraltes y demads obras de caracter definitivo o provisional necesarias para mantener drenada
la via. La aprobacion de las fuentes de materiales por parte del ingeniero no exonera

Al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad de la obra.
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5.03.3 Equipos
Los equipos para la ejecucion de los trabajos especificados comprenden: equipo de

produccion y clasificacion del material, equipo de transporte, motoniveladora debidamente
equipada con cuchilla y escarificadores en buenas condiciones, carrotanque de agua bien
acondicionado que permita un riego uniforme sobre la superficie a humedecer y equipo de
compactacion acorde con las caracteristicas del material.

Todo equipo que se use en la construccion debe ser aprobado previamente por el ingeniero y
debe hallarse en buenas condiciones mecanicas durante la ejecucion de toda la obra.

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboracion, el transporte, la conformacion
y la compactacion de la sub-base deberan ser tales que permitan el progreso ordenado y
armonico de la construccion.

5.03.4 Ejecucion de los trabajos
Todos los materiales que se empleen se llevaran a la via en forma tal que el transporte no

produzca efectos perjudiciales para el grado de uniformidad y limpieza de los agregados.

El Contratista deberd colocar el material de sub-base de tal manera que no produzca
segregacion y sin causar dafio alguno a la superficie de asiento. Las llantas de las volquetas
deberan mantenerse limpias para no contaminar con materiales indeseables la superficie de
subrasante o sub-base terminadas, o el material de sub-base por colocar. Cualquier
contaminacion de una u otra debera corregirse, antes de proseguir el trabajo. Los materiales
que se depositen en el frente de trabajo deberan protegerse de tal manera que no haya riesgo
de contaminacion hasta el momento de utilizarlos.

El Contratista estara obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el que se efectie el
acarreo de material, dejandolo en condiciones tan satisfactorias como las que presentaba
antes de iniciar los transportes.

El material se colocara y extendera en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido antes
de la compactacion. El espesor de cada capa y el nimero de pasadas dependeran de las
caracteristicas del equipo de que disponga el Contratista y de las caracteristicas del material.

El material se remojara o se oreara si fuere necesario, hasta obtener un contenido de humedad
cercano al optimo y se compactara hasta obtener como minimo el 95% de la densidad seca
maxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado.
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Si el afirmado existente en la via formara parte de la sub-base del proyecto, este se
escarificard en una profundidad de 0.10 metros, salvo que se indique otra cosa en las
especificaciones particulares. Se conformard y compactara al 95% de la densidad maxima
del Proctor Modificado. Si el espesor de la sub-base por colocar sobre el afirmado existente,
estd proyectado para corregir irregularidades menores de la calzada, el ingeniero Supervisor
podra autorizar la colocacion y mezcla del material de sub-base con el afirmado existente ya
escarificado, siempre y cuando la granulometria resultante se ajuste a lo indicado en esta
norma.

La compactacion de las zonas proximas a obras tales como: andenes, cordones, muros,
tuberias, ductos, camaras u otras estructuras, se ejecutara con equipo manual o mecanico
adecuado, tomando todas las precauciones necesarias para no deteriorar dichas obras. El
Contratista costeara por su cuenta el valor de las reparaciones por los dafios que ocasione su
trabajo, sin derecho a remuneracion alguna.

En ninglin caso se permitird colocar la capa superior de sub-base sin que la capa inferior
cumpla las condiciones de nivelacion, espesor y densidad exigidas.

Simultaneamente con estas operaciones, se procedera a conformar las bermas permanentes,
en caso de que el proyecto las contemple, las cuales se compactaran en todo su ancho y en el
espesor total de la capa que sirvan de contencion lateral a la zona de calzada.

El Contratista conservara la sub-base en perfectas condiciones, por su cuenta y riesgo hasta
el momento de colocar la capa siguiente de base y su costo se considerara incluido en el
precio cotizado para la partida de sub-base.

Tolerancia en espesor y cota. La cota de cualquier punto de la sub-base conformada y
compactada no debera variar en mas o menos un centimetro de la cota proyectada. El espesor
verificado por medio de las perforaciones en la sub-base terminada no deberd ser menor del
noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de disefio y ninglin resultado individual podra
ser inferior al 90% de dicho espesor.

Sub-base granular en zanjas y apiques. Cuando se considere necesario de acuerdo con las
condiciones estructurales del pavimento o cuando en la estructura existente se haya colocado
sub-base, el ingeniero ordenard la colocacion de un espesor determinado de material de sub-
base como capa de sustentacion inmediata de la base. Esta capa tendrd como minimo un
espesor igual al de la sub-base existente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en
esta norma.
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5.03.5 Medicion y Pago
La medida serd en metros ctbicos (m3) de sub-base colocada y compactada, de acuerdo con

las cotas, espesores y demas dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el
Ingeniero Supervisor.

El precio unitario debera cubrir todos los costos directos por adquisicion o explotacion,
seleccion, clasificacion, trituracion, cargue, transporte, descargue, colocacion, nivelacion,
humedecimiento y compactacion de los materiales utilizados, obtencion de derechos de
explotacion o alquiler de las fuentes de materiales o canteras, la preparacion de las zonas por
explotar, las instalaciones provisionales, costos de construccién y conservacion de las vias
de acceso a las fuentes de materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo
necesarias para demostrar la cantidad y calidad de sub-base colocada, la preparacion y
presentacion de los resultados obtenidos a el ingeniero, los trabajos de topografia, la mano
de obra, equipos, sostenimiento de la sub-base hasta su recibo final, sefalizacion de la via,y
en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta construccion de
la sub-base.

No se medirdn cantidades en exceso de las especificaciones u ordenadas, especialmente
cuando tales excesos se deban a sobre-excavacion de la subrasante por parte del Contratista

5.04 BASE GRANULAR

5.04.1 Generalidades

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacion, conformacion y
compactacion de una o varias capas de materiales granulares destinados a servir como base
estructural para pavimento. La base se construird directamente sobre una subrasante,
debidamente compactada y aprobada por el Ingeniero Supervisor, o sobre una sub-base de
acuerdo con estas especificaciones y conforme a los alineamientos, espesores y perfiles
indicados en el respectivo proyecto.

5.04.2 Materiales
Los materiales para base seran pétreos de origen aluvial o de cantera, triturados, mezclados

con arena de rio o de peia, libre de terrones de arcilla, materia organica, basuras, escombros
u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la construccion y aprobados por el Ingeniero
Supervisor no podré introducirse ningiin cambio sin su visto bueno.
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Fuentes de materiales. Los materiales se extraeran de canteras o depoésitos aluviales. Su
aceptacion estard condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad
realizados por firmas de reconocida competencia y seriedad aprobadas por el Ingeniero
Supervisor.

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente,
debera pedir autorizacion por escrito, presentando los estudios de laboratorio que demuestren
que los nuevos materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en las normas.

Las nuevas fuentes de materiales deberan contar con la cantidad suficiente para garantizar el
avance satisfactorio de la obra.

El Contratista no podra comenzar el trabajo sin previa aprobacion de las fuentes de suministro
de los materiales que se quieran utilizar y el acabado aprobado de la superficie sobre la cual
descansard la base (subrasante o sub-base), y los trabajos de caracter definitivo o provisional
necesarias para mantener drenada la via. La aprobacion de las fuentes de materiales por parte
del Ingeniero Supervisor no exonera al Contratista de su responsabilidad con respecto a la
calidad de la obra.

5.04.3 Equipos
Los equipos para la ejecucion de los trabajos especificados comprenden: equipo de

produccion y clasificacion del material, equipo de transporte, motoniveladora, carrotanque
de agua, compactador vibratorio o liso convencional acorde con las caracteristicas del
material.

Todo el equipo que se use en la construccion de la base debera ser aprobado por el Ingeniero
Supervisor y debe hallarse en buenas condiciones mecanicas durante la ejecucion de toda la
obra.

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboracion, transporte, conformacion y
compactacion de la base deben ser tales que permitan un progreso ordenado y armoénico de
la construccion.

5.04.4 Ejecucion del trabajo
La base sera extendida en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido antes de la

compactacion. El espesor de cada capa, asi como el numero de pasadas del equipo de
compactacion, seran determinados por la clase de material, densidad requerida y equipos
disponibles del Contratista, previa aprobacion del Ingeniero Supervisor.
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Cada capa de base se oreara o humedecera artificialmente si es necesario y se mezclara
sucesivamente hasta alcanzar la humedad 6ptima en todo el material y se compactara hasta
obtener una densidad minima del 100% de la densidad seca méaxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado como promedio de los ensayos realizados, siempre y cuando ningun
valor individual sea inferior al 98%.

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las capas de base se llevaran a la
obra en forma tal que el transporte no produzca efectos perjudiciales para el grado de
uniformidad y limpieza de los agregados. La méxima longitud de via para descargar
materiales sera fijada por el Ingeniero Supervisor para causar el menor impacto comunitario.

Los materiales que se depositen en el frente de trabajo deberan protegerse de tal manera que
no haya riesgo de contaminacion hasta el momento de utilizarlos y no se humedezcan a causa
de lluvia.

Si el proyecto contempla la construccion de bermas, antes de iniciar la compactacion de la
base en la calzada, la berma deberd conformarse y compactarse en capas iguales y con un
espesor igual al de la capa de base extendida, con el fin de que sirva de contencion al material
de base que se va a compactar. La compactacion de la base se efectuara desde los bordes
hacia el centro, excepto en las curvas en las cuales la compactacion avanzaréa desde la parte
inferior del peralte hacia la parte superior. Si durante la compactacion se presentan pérdidas
de humedad por evaporacion, deberd regarse la base para sostener en todo momento la
humedad 6ptima del material.

Cada una de las capas que forman la base, deberd compactarse hasta la densidad especificada.
No se permitira extender nuevas capas hasta no haber obtenido y comprobado la
compactacion en cada caso, para la capa anterior.

Los niveles correspondientes al enrase de cada capa de material deberan marcarse por medio
de estacas. Al finalizar la compactacion de la tltima capa, deberd darse el perfilado general
a la base y a las bermas.

Los materiales que no satisfagan los requisitos que se sefialen en estas especificaciones,
deberan ser retirados en forma inmediata de la obra.

La conservacion de la base durante la construccion del pavimento sera por cuenta y riesgo
del Contratista. Los desperfectos que en ella se presenten, deberan ser reparados
escarificando y humedeciendo si fuere necesario, conformando y compactando
nuevamente los materiales de acuerdo con las exigencias del Ingeniero Supervisor.
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Las llantas de la volqueta deberan mantenerse limpias para no contaminar con materiales
indeseables la superficie de la sub-base y la base. Los materiales que se depositen en el frente
de trabajo deberan ser protegidos de tal manera que no haya riesgo de contaminacion hasta
el momento de utilizarlos.

Tolerancia de espesor y cota. El conjunto deberd quedar compactado y perfilado a
satisfaccion, sin que se observen deformaciones del perfil transversal de la calzada. La
compactacion del material debe ajustarse a lo especificado en esta norma. Cualquier zona
que no cumpliere los requisitos de compactacion, debera ser escarificada, conformada y
recompactada hasta obtener la densidad especificada.

5.04.5 Medicion y Pago
La medida se hara en metros ctibicos (m3) de base compactada de acuerdo con las cotas,

espesores y demas dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el Ingeniero
Supervisor.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos por adquisicion o explotacion, seleccion,
clasificacion, trituracion, cargue, transporte, descargue, colocacién, nivelacion,
humedecimiento y compactacion de los materiales utilizados, obtencion de derechos de
explotacion o alquiler de las fuentes de materiales o canteras, la preparacion de las zonas por
explotar, las instalaciones provisionales, los costos de construccion y conservacion de las
vias de acceso a la fuente de materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo
necesarios para demostrar la cantidad y calidad de base colocada, la preparacion y
presentacion de los resultados obtenidos a el Ingeniero Supervisor, los trabajos de topografia,
la mano de obra, equipos, sostenimiento de la base hasta su recibo final, sefializacion de la
via y, en general, todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta
construccion de la base.

Cuando la base se coloque sobre el afirmado de una via existente, el precio unitario debera
incluir los costos por escarificacion, conformacion y compactacion de ésta.

Se utilizara material de base granular para garantizar la continuidad del flujo vehicular

mientras se pavimenta. el Ingeniero Supervisor determinard la utilizacion posterior de este
material en otras actividades.

5.05 MEZCLA ASFALTICA

5.05.1 Generalidades
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Esta norma se refiere a la construccion de un pavimento de concreto asfaltico con mezclas
asfalticas de gradacion densa elaboradas en planta en caliente, extendidas en caliente en una
o varias capas que tendran la composicion establecida por estas especificaciones y las
dimensiones indicadas en los disefios u ordenadas por el Ingeniero Supervisor.

5.05.2 Materiales
La mezcla para la construccion del concreto asfaltico consistira en una combinacién de

agregados gruesos triturados, agregados finos y llenante mineral, uniformemente mezclados
en caliente con cemento asfaltico en una planta de mezclas asfalticas que retina los requisitos
minimos necesarios para garantizar la calidad y control del producto.

1. Agregados gruesos. La porcion de agregados retenidos en el tamiz No. 4 se denomina
agregado grueso y estara constituido por roca o grava triturada. Las rocas y gravas trituradas
estaran constituidas por material limpio y durable, libre de polvo, terrones de arcilla u otros
materiales objetables que puedan impedir la adhesion completa del asfalto a los agregados
pétreos.

Al ser sometido el material al ensayo de abrasion en la maquina de los Angeles, debera
presentar un desgaste menor del 40%. El agregado triturado no debe mostrar sefiales de
desintegracion ni de pérdida mayor del 12% al someterlo a cinco ciclos en la prueba de
solidez en sulfato de sodio.

Como minimo un 60% en peso de las particulas retenidas en el tamiz No. 4 debera tener al
menos una cara fracturada. Adicionalmente, los indices de alargamiento y aplanamiento
deberan ser iguales o inferiores a 30%.

El material debera ser sometido al ensayo de adherencia (stripping) y el porcentaje del area
total del agregado sobre el cual permanezca adherida la pelicula bituminosa después del
ensayo deberd ser superior al 95%.

2 Agregado fino. La porcion de agregado que pasa por el tamiz No. 4 se denomina
agregado fino y consistird de arena natural, material de trituracién o una combinacion de
ambos. El agregado fino se compondrd de granos limpios, duros, de superficie rugosa y
angular, libre de terrones de arcilla o de materiales objetables que puedan impedir la adhesion
completa del asfalto a los agregados pétreos.

El material fino de trituracion se producira de piedra o de grava que cumpla los requisitos de
solidez y durabilidad exigidos para el agregado grueso. El agregado fino debe tener
un equivalente de arena superior al 45% e indice de plasticidad nulo.
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3. Llenante mineral. Cuando se requiera llenante mineral, éste sera polvo de piedra caliza,
polvo de dolomita, cenizas de carbon o de fundicidon, cemento Portland u otro material inerte.

Estaré seco y libre de terrones. Cumplird ademas la siguiente curva granulométrica.

TAMIZ % QUE PASA
EN PESO

No. 30
100

No. 80
95 -100

No. 200
65— 100

4. Material bituminoso. El material bituminoso sera AC 6070 6 en su defecto 85 100 que

satisfaga los requisitos estipulados por el Instituto Norteamericano del Asfalto.

5  Granulometria de los agregados. La mezcla de los agregados minerales debera ajustarse
a la siguiente gradacion, a menos que en las especificaciones particulares del proyecto se

indique otra.

TAMIZ % PASA
3/4" 100

1/2" 85-100
3/8" 75 - 100
No. 4 55-75
No. 10 40 - 55
No. 40 20-30
No.100 10-18
No.200 4-38

I —
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Disefio de la mezcla. Antes de iniciar los trabajos el Contratista debera presentar al Ingeniero
Supervisor la formula de las mezclas que utilizara en la obra. En ella deberan aparecer
claramente definidas las fuentes de los materiales a utilizar y sus principales caracteristicas,
incluyendo resistencia a la abrasion, solidez en sulfato de sodio y adherencia con el asfalto.

Deben presentarse ademds las curvas, tablas y calculos propios del método de disefio
Marshall para briquetas compactadas entre 120°C y 130° C con 50 golpes por cada cara,
incluyendo curvas de densidad, estabilidad, fluencia, vacios en la mezcla total, vacios llenos
con asfalto y vacios en los agregados. Las briquetas se elaboraran con incrementos de 0.5%
en el cemento asfaltico, dentro de un intervalo de 4,5 a 7,5%, recomendado para el disefio.

Con estos datos se debe proceder a la escogencia del contenido 6ptimo de asfalto de manera
que con ¢l se cumplan simultdneamente las condiciones que se indican a continuacion:

Estabilidad minima: 680 Kg (1.500 libras)
Fluencia minima: 2,54 mm (0.10 pulgadas)
Fluencia maxima: 4,00 mm (0.16 pulgadas)
Vacios en la mezcla total: Entre 3 y 5%
Vacios en los agregados: Entre 14 y 30%
Vacios llenos con asfalto: Entre 75 y 85%

Se admitira una tolerancia maxima de + 0,4% en el contenido de cemento asfaltico entre la
mezcla colocada en obra y las proporciones especificadas.

Todo el equipo, instalaciones, herramientas y plantas que se usen para producir la mezcla
deberan someterse a la aprobacion del Ingeniero Supervisor.

Preparacion de la mezcla. El cemento asfaltico se calentard a la temperatura especificada en
tanques disefados para evitar el sobrecalentamiento. El suministro de asfaltos al calentador
debe ser continuo y a una temperatura uniforme.

El contenido de asfalto se dosificara ya sea por peso o por volumen dentro de las tolerancias
especificadas. La planta debera estar dotada de un dispositivo que permita comprobar la
cantidad de asfalto aportada al mezclador. El asfalto se deberd distribuir uniformemente
dentro de la masa total de agregados.

Las plantas estaran provistas de termémetros graduados entre 37°C y 205°C instalados cerca
a la valvula de descarga del asfalto al mezclador.
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El asfalto y los agregados pétreos, seran calentados en la planta entre 135°C y 170°C. La
diferencia entre las temperaturas de los agregados y el asfalto no podra ser mayor de 10°C.
La mezcla de concreto asfaltico, al salir de la planta debera tener una temperatura entre 135°C
y 165° C.

Los agregados para la mezcla seran secados y calentados a la temperatura especificada en la
planta antes de llevarlos al mezclador. El soplete usado para secar y calentar debera ajustarse,
para evitar dafios a los agregados y la formacion de una capa de hollin.

Inmediatamente después de calentar los agregados se tamizaran en tres o cuatro fracciones y
se almacenaran en tolvas separadas en el caso de utilizar plantas discontinuas.

Los agregados secos y separados se combinaran en la planta, de acuerdo con la férmula de
trabajo establecida. Todas las plantas estaran equipadas con un tanque de almacenamiento de
asfalto en caliente. El asfalto se llevara al mezclador, midiéndolo en las cantidades
determinadas. Cuando la planta sea de produccion por cochadas, los agregados se mezclaran
primero en seco entre 5 y 10 segundos y después se les adicionard el asfalto, continuando la
mezcla por el tiempo necesario para producir una mezcla homogénea, en la cual las particulas
quedan uniformemente cubiertas de asfalto. El méximo tiempo total de mezclado sera de 60
segundos.

5.05.3 Procedimiento de construccion
Equipo. Los equipos para la ejecucion de los trabajos de pavimentaciéon comprenden:

barredora y sopladora mecanica o manual, equipo de transporte de la mezcla, terminadora de
concreto asfaltico (Finisher), cilindro metalico vibratorio y compactador neumatico.

Si durante la ejecucion de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos utilizados, el Ingeniero Supervisor podra ordenar su reemplazo o reparacion,
suspendiendo los trabajos, si asi lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las
especificaciones, la buena calidad y acabado de las obras y los rendimientos requeridos.

Condiciones meteorolégicas. Se prohibe imprimar y pavimentar cuando existan condiciones
de lluvia o niebla densa.

La pavimentacion se realizard con iluminacion solar y s6lo en casos excepcionales se
autorizara la aplicacion de mezcla asfaltica en horas nocturnas.

Preparacion de la superficie. Antes de iniciar la pavimentacion de determinado
tramo de via, la superficie imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado.
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Las areas deterioradas o destruidas de la imprimacién o de pavimentos o bases existentes
deben ser previamente reparadas, a entera satisfaccion del Ingeniero Supervisor, operaciones
en las que se contemplan aplicaciones aisladas de riego de liga o imprimaciones completas
segun el tipo y la magnitud del deterioro.

Las losas de concreto y los pavimentos o bases que se han de pavimentar se deben limpiar
previamente y cuando estdn completamente secas, se prepararan con un riego de liga.

Transporte de la mezcla. Los vehiculos que se usen para llevar la mezcla a la obra tendran
volco metélico liso, el cual deberd limpiarse cuidadosamente de todo material extrafio.

El transporte de la mezcla asféltica de la planta a la obra, se hara hasta una hora en que la luz
diurna permita controlar su extension y compactacion. La mezcla debe cubrirse con una lona
u otro material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida excesiva de temperatura
durante el transporte.

Extension de la mezcla. La mezcla de concreto asfaltico debera colocarse por medio de una
maquina pavimentadora vibro extendedora (finisher) para extender y conformar la mezcla de
acuerdo con los alineamientos, anchos y espesores sefialados en los planos de disefios o
determinados por el Ingeniero Supervisor. Si durante la construccion el equipo no produce el
grado de pulimiento necesario, o deja huellas o irregularidades en la superficie que no sean
facilmente corregibles, se exigird el cambio del mismo. En las areas con obstaculos
inevitables o con sobre anchos que no permitan el uso de pavimentadora, se podra extender
la mezcla a mano previa aprobacion del Ingeniero Supervisor.

La mezcla de concreto asfaltico no se debera colocar a una temperatura menor de 115°C.

Compactacion. Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida, se hara el
control de espesor y se corregira cualquier defecto. Luego se efectuard una cuidadosa
compactacion y el cilindrado se comenzara por los bordes y avanzara hacia el centro de la
via de modo que cada pasada de rodillo traslape por lo menos la mitad de la anterior. En las
curvas, la compactacion se iniciard desde el borde inferior hacia el borde superior de las
mismas.

La mezcla se compactara a la maxima temperatura posible, siempre y cuando el cilindrado
no cause desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe darse a una
temperatura minima de 115°C.

Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas se humedeceran
ligeramente.
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No se permitira el exceso de agua.

Cualquier desplazamiento ocurrido como consecuencia de la contramarcha o cambio de
direccion del cilindro o por causas similares, se corregird inmediatamente con el uso de
rastrillos y la adicion de mezcla fresca. Se tendra cuidado en el cilindrado para no desplazar
los bordes de la mezcla extendida.

La compactacion se continuard mientras la mezcla tenga una temperatura que permita su
densificacion y hasta alcanzar una densidad equivalente por lo menos al 96% de la densidad
de referencia, que es la correspondiente a briquetas elaboradas en laboratorio con mezcla
tomada de la utilizada para el respectivo sector y compactadas con 50 golpes por cara.

El pavimento se dard al servicio solamente cuando se haya endurecido y en ningiin caso antes
de cuatro (4) horas de haberse completado la compactacion.

En las zonas inaccesibles para la cilindradora se obtendra la compactacion de la mezcla
mediante compactadores portatiles mecanicos adecuados.

Para la compactacion final y el acabado de la mezcla se debera utilizar un compactador de
llantas neumaticas con presion de inflado superior a 686 KPa (7 Kg/cm?2).

Juntas. Las juntas de construccion de una capa de concreto asfaltico deben ser verticales.

Antes de colocar mezcla nueva, en el borde vertical del pavimento adyacente debe aplicarse
un riego de liga.

Reparaciones. El Contratista sera responsable de todo dafio que causen sus operaciones y,
en consecuencia, los trabajos de reparacion y limpieza seran de su exclusivo cargo.

Todos los defectos del pavimento no advertidos durante la colocaciéon y compactacion, tales
como prominencias, juntas irregulares, depresiones y huecos deberan ser corregidos. Las
perforaciones requeridas para los ensayos sobre nucleos seran reparadas por el Contratista
tan pronto como disponga de mezclas asfélticas de caracteristicas similares a las de la mezcla
que se esté usando en la pavimentacion.

En caso de presentarse defectos de calidad, construccion o acabado respecto a lo especificado
(pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de
las tolerancias indicadas o deficiencias de espesores mayores que las admisibles), el
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Contratista debera remover y reconstruir el pavimento en el tramo afectado o construir a su
costa una capa de rodadura adicional, a opcion del Ingeniero Supervisor y de acuerdo con
procedimientos aprobados por éste. Las caracteristicas de esta capa adicional deberan suplir
las deficiencias registradas.

Tolerancias. En concreto asfaltico colocado Unicamente se permitirdn las siguientes
tolerancias:

El espesor verificado por medio de perforaciones en el pavimento terminado, distanciadas 20
metros como maximo, no excedera al espesor proyectado en méas o menos medio centimetro.

Si se encuentran espesores deficientes, se delimitara esta zona y sera totalmente corregida.

La densidad de la mezcla compactada se controlara en cada una de las capas mediante nucleos
tomados en el campo. Cuando el numero de nucleos sea de cuatro o menor, ninguno podra
arrojar un indice de compactacion inferior al 96%. Cuando el nimero de nticleos sea mayor
de cuatro, se aceptaran valores individuales no inferiores al 94% siempre y cuando el
promedio no sea inferior al 96%.

Concreto asfiltico en zanjas y apiques. Sobre la base debidamente compactada y tratada
se construird una capa de rodadura de concreto asfaltico de la misma clase, dimensiones,
calidad y especificaciones de la existente, a menos que el Ingeniero Supervisor, previo
acuerdo con la Secretaria de Estado de Obras Publicas ordene cambios en cualquiera de las
caracteristicas del pavimento. Este pavimento se construird cumpliendo con todos los
requisitos establecidos en esta norma.

5.05.4 Medicion y Pago
La medida del pavimento de concreto asfaltico se hard en metros cubicos (m3) compactados,
de acuerdo con los espesores y demas dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por
el Ingeniero Supervisor.

Los precios unitarios del concreto asfaltico deberan cubrir los costos de todas las operaciones
necesarias para la produccion y suministro de la mezcla asfaltica, el cargue, su transporte al
sitio de utilizacion, descargue, extension, compactacion y acabado de la mezcla, la
sefializacion de la via durante los trabajos de pavimentacion, los ensayos de laboratorio y
pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad y calidad de pavimento colocado, la
preparacion y presentacion de los resultados obtenidos a el Ingeniero Supervisor, topografia,
mano de obra, equipos y en general, todos los demas costos directos e indirectos
necesarios para ejecutar esta actividad satisfactoriamente.
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Cuando la capa de rodadura se ejecute en varios tendidos, el precio unitario debera cubrir los
costos de suministro, calentamiento, aplicacion del riego de liga entre las capas y el de todas
las demads actividades para ejecutar debidamente el trabajo.

No se incluird en la medida ningiin pavimento construido por fuera de los limites
especificados, ni el area ocupada por los chaflanes por fuera de los bordes superiores del
pavimento.

Cuando por causas imputables al Contratista (roturas innecesarias, derrumbes ocasionados
por falta o deficiencia de entibado, lleno insuficiente, dafios con el equipo mecénico,
deterioros por accion del transito, procedimiento inadecuado de corte, etc.) sea necesario
pavimentar dreas adicionales no indicadas en los planos ni ordenadas por el Ingeniero
Supervisor, el trabajo correra por cuenta del Contratista incluyendo base, imprimacion, riego
de liga o capa de arena y capa de rodadura, debiendo cumplir dichos trabajos todos las
Especificaciones aplicables al resto del pavimento.
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