
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No. 171 D/F 06/08/2019
Obra: AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE HATO MAYOR

Ubicaci6n : PROVINCIA HATO MAYOR Zona: VI

Contratista: ING. MIGUEL ANDRES PICHARDO CABRAL CONTRATO: 053/2019

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F MAYO 2020

Part. Descripcion Cantidad Ud. P.U. RD$ Valor RD$

A LINEA DE CONDUCCION DESDE DEPOSITO

REGULADOR EXISTENTE HASTA EL NUDO 192

1 REPLANTED Y CONTROL TOPOGRAFICO 5,335.00 M 45.00 240,075.00

2 CORTE, EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA

ASFALTICA

2.1 CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" 9,460.00 M 74.85 708,081.00
2.2 EXTRACCION CARPETA ASFALTICA 2" 8,041.00 M2 42.50 341,742.50

2.3 BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM 542.77 M3 165.00 89,557.05

3 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 EXCAVACION CON CLASIFICACION (V= 5,383.50 M3)

3.1.1 MATERIAL COMPACTO C/EQUlPO 70% 4,145.30 M3 154.53 640,573.21

3.1.2
MATERIAL ROCA DURA C/EQUlPO 30% (INCLUYE
EXTRACCION DE ROCA)

1,776.56 M3 1,145.50 2,035,049.48

3.2 NIVELACION DE ZANJA 4,534.75 M2 21.67 98,268.03

3.3
ASIENTO DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE
INTERNO)

453.48 M3 1,050.00 476,154.00

3.4 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM 2,220.69 M3 450.00 999,310.50

3.5
COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL

C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M
4,824.97 M3 183.54 885,574.99

3.6 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0 KM) 3,540.85 M3 165.00 584,240.25

4 SUMINISTRO DE TUBERIA

4.1
TUBERIA 012" PVC SRD - 21 C/JUNTA GOMA + 4% DE

PERDIDA
5,548.40 M 4,284.79 23,773,728.84

5 COLOCACION TUBERIA

5.1
TUBERIA 012" PVC SRD - 21 C/JUNTA GOMA + 4% DE

PERDIDA
5,548.40 M 55.95 310,432.98

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS

6.1
CRUZ 12" X 4" ACERO SCH 80 SIN COSTURA

C/PROTECCION ANTICORROSIVA.
2.00 UD 8,290.87 16,581.74

6.2
TEE 12" X 6" ACERO SCH-30 SIN COSTURA C/

PROTECCION ANTICORROSIVA
1.00 UD 10,396.47 10,396.47

6.3
TEE 12" X 4" ACERO SCH-30 SIN COSTURA C/

PROTECCION ANTICORROSIVA
2.00 UD 9,656.61 19,313.22

6.4
CODO 12"(DE10°A 45°) ACERO A-36 SCH 30 SIN
COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA

23.00 UD 8,809.77 202,624.71

6.5 JUNTA MECANICA DE 12" mPO DRESSER) 150 PSI 41.00 UD 4,516.01 185,156.41
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6.6
REDUCCION 12"X3" ACERO SON 30 SIN COSTURA

C/PROTECCION ANTICORROSIVA

MANO DE OBRA PARA EMPALME A TUBERIA

1.00 UD 6,798.17 6,798.17

6.7 EXISTENTE, (INC. CORTE DE TUBERIA Y
MOVIMIENTO DE TIERRA)

70.00 UD 1,650.00 115,500.00

6.8
CONSTRUCCION ANCLAJES PARA PIEZAS

ESPECIALES SEGON DETALLE
10.56 M3 5,148.42 54,367.32

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS

7.1 DE COMPUERTA DE 12" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE
LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3". JUNTA DE GOMA,
NIPLE PLATILLADO DE 0 X 12", JUNTA DRESSER 0. 1.00 UD 111,412.72 111,412.72

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI
PLATILLADA COMPLETA

8 PRUEBAS HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE

8.1 012" PVC SRD - 21 5,335.00 M 53.28 284,248.80

9 ACHIQUE CON BOMBA

9.1 USO BOMBA DE ACHIQUE 03" 70.00 HR 397.23 27,806.10

10 ASFALTO (100% LONGITUD DE TUBERIAS TODAS LAS

CALLES ESTAN ASFALTADAS)

10.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

10.1.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUlPO 804.10 M3 154.52 124,249.53

10.1.2 BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" 1,005.13 M3 165.00 165,846.45

10.1.3 SUMINISTRO MATERIAL DE BASE D=20 KM 1,005.13 M3 850.00 854,360.50

10.1.4
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR

MECANICO EN CAPA DE 0.20M. DE ESPESOR
954.87 M3 183.50 175,218.65

10.2 IMPRIMACION SENCILLA 4,020.50 M2 116.79 469,554.20
10.3 RIEGO ADHERENCIA 4,020.50 M2 33.50 134,686.75
10.4 REPOSICION DE ASFALTO 2" 251.28 M3 8,200.00 2,060,496.00

10.5 COLOCACION CARPETA ASFALTICA 2" 201.03 M3 825.00 165,849.75

10.6 TRANSPORTE ASFALTO 6,282.03 KM-M3E 22.50 141,345.68

11 CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO
DE LETREROS. USO DE CONOS REFRACTARIOS Y 5,335.00 M 18.25 97,363.75

HOMBRES CON BANDEROLAS)
12 SENALIZACION, PASARELAS, CONTROL Y

SEGURIDAD EN LA VIA
5,335.00 M 23.11 123,291.85

13 LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL

SUB-TOTAL A

5,335.00 M 15.00 80,025.00

36.809.281.60
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Z VARIOS

1 VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL

COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE

PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN 1.00 UD 42,500.00 42,500.00

TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2" X 1 1/2" Y SOPORTES

EN TUBO CUADRADO 4"X4"

CAMPAMENTO, (INC. ALQUILER DE SOLAR CON 0
5.00 MES 32,500.00 162,500.00

205,000.00

37,014,281.60

SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES)
SUB-TOTAL Z

SUB-TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F MAYO 2020)

ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P)

A LINEA DE CONDUCCION DESDE DEPOSITO

REGULADOR EXISTENTE HASTA EL NUDO 192

4SUMINISTRO DE TUBERIA

4.1
TUBERIA 012" PVC SRD - 21 C/JUNTA GOMA + 4% DE

PERDIDA

SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS EN A

AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)

-5,548.40 M 4,284.79 -23,773,728.84

-23,773,728.84

A
LINEA DE CONDUCCION DESDE DEPOSITO

M

REGULADOR EXISTENTE HASTA EL NUDO 192

3.3 ASIENTO DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE
INTERNO)

1,289.16 M3 1,050.00 1,353,618.00

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS

6.3
TEE 12" X 4" ACERO SCH-30 SIN COSTURA C/

PROTECCION ANTICORROSIVA

SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDA EN A

1.00 UD 9,656.61 9,656.61

1,363,274.61

Z VARIOS

2
CAMPAMENTO, (INC. ALQUILER DE SOLAR CON 0
SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES)

SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDA EN Z

SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD

4.00 MESES 32,500.00 130,000.00

130,000.00

1,493,274.61
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NUEVAS PARTIDAS (N.P)

A LINEA DE CONDUCCION DESDE DEPOSITO

REGULADOR EXISTENTE HASTA EL NUDO 192

4 SUMINISTRO DE TUBERIA y COLOCACION TUBERIA

4.2 TUBERIA 012" PVC SRD - 26 C/JUNTA GOMA + 4% DE

PERDIDA
5,548.40 M 3,860.42 21,419,154.33

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS

6.9 CRUZ 12" X 8" ACERO SON 80 SIN COSTURA
1.00 UD 12,036.00 12,036.00

C/PROTECCION ANTICORROSIVA.

6.10 TEE 12" X 3" ACERO SCH-30 SIN COSTURA C/
2.00 UD 10,502.00 21,004.00

PROTECCION ANTICORROSIVA

6.11 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 04" 5.00 U 1,566.25 7,831.25
6.12 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 03" 4.00 U 1,384.48 5,537.92

6.13 TAP6N DE 08" 1.00 U 950.00 950.00

6.14 TAPON DE 04" 4.00 U 230.10 920.40

6.15 TAPON DE 03" 5.00 U 120.36 601.80

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS

7.2
REGISTRO PA/ALVULA DE AIRE (INC.TUBO 30"
CONCRETO, BASE Y BORDE SUPERIOR EN H.A.)

SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS EASE A

6.00 U 24,645.80 147,874.80

21,615,910.50

B
LINEA DE CONDUCCION DESDE EL DEPOSITO

REGULADOR VITRIFICADO Y RED DE DISTRIBUCCION

1 REPLANTEO 1,020.78 M 14.63 14,934.01

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION CON CLASIFICACION

2.1.1 TOSCA BLANDA A MANO 147.93 M3 391.28 57,882.05
2.1.2 EXCAVACION a MANO 135.15 M3 391.28 52,881.49

2.2 MATERIAL COMPACTO C/EQUlPO 143.22 M3 154.53 22,131.79
2.3 NIVELACION DE ZANJA 681.38 M2 21.67 14,765.50

2.4
SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA

(INCLUYE ACARREO INTERNO) 183.47 M3 1,172.57 215,131.42
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2.5
RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR

MECANICO EN CAPAS 0.20M MATERIAL DE MINA
369.04 M3 183.54 67,733.60

2.6
BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM). CON
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

255.31 M3 210.00 53,615.10

3 SUMINISTRO DE TUBERIAS

3.1 DE 4" PVC SDR 26 C/J.G 535.09 M 405.68 217,075.31

3.2 DE 3" PVC SDR 26 C/J.G 466.69 M 252.73 117,946.56

3.3 DE 1 1/2" PVC 19.00 M 42.16 801.04

4 COLOCACION DE TUBERIAS

4.1 DE 4" PVC SDR 26 C/J.G 535.09 M 32.27 17,267.35

4.2 DE 3" PVC SDR 26 C/J.G 466.69 M 27.98 13,057.99

4.3 DE 1 1/2" PVC SDR 26 C/J.G 19.00 M 7.85 149.15

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS

ESPECIALES

5.1
JUNTAS TAPON 03" ACERO A-36 SCH-80 CON

1.00 U 1,767.44 1,767.44
PROTECCION ANTICORROSIVA

5.2 ANCLAJES PARA TAPON H.S 1.00 U 350.00 350.00

5.3
ANCLAJE H.S PARA PIEZAS (VER DETALLE Y

6.00 U 600.00 3,600.00
ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 180 KG/CM2

5.4
ZETA 3" ACERO SCH-80, C/PROTECCION

ANTICORROSIVA L= 3.20 M
1.00 U 11,359.17 11,359.17

5.5
ZETA 3" ACERO SCH-80, C/PROTECCION

ANTICORROSIVA L= 1.60 M
1.00 U 7,391.23 7,391.23

5.6 REDUCCION DE 4" A 3" ACERO 1.00 U 1,405.45 1,405.45

5.7
TEE 3"X3" ACERO A-36 SCH-80 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
1.00 U 1,514.74 1,514.74

5.8
TEE 1 1/2"X3" ACERO A-36 SCH-80 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
1.00 U 1,384.94 1,384.94

5.9 REDUCCION DE 1 1/2" A 1/2" ACERO 1.00 U 2,112.70 2,112.70

5.10 REDUCCION DE 3" A 1 1/2" ACERO 1.00 U 2,347.44 2,347.44

5.11 CODO 45" 1 1/2" PVC 4.00 U 90.85 363.40

5.12 CODO 90" 1 1/2" PVC 2.00 U 56.76 113.52

5.13 CODO 90" 1/2" HG 2.00 U 160.98 321.96

5.14 LLAVE DE CHORRO 1/2" 1.00 U 375.00 375.00

6 SUMINSTRO Y COLOCACION DE

6.1 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 04" (150PSI) 2.00 U 1,566.25 3,132.50
6.2 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 03" (150PSI) 6.00 U 1,384.48 8,306.88
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7PRUEBAS HIDROSTATICAS

7.1 DE 4" PVC SDR 26 C/J.G 535.09 M 10.01 5,356.25

7.2 DE 3" PVC SDR 26 C/J.G 466.69 M 7.64 3,565.51

8 SUM!. Y COLOC. DE VALVULAS EN LA LINEA

8.1 DE COMPUERTA 0 3" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA
VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3". JUNTA DE GOMA,

NIPLE PLATILLADO DE 0 X 12". JUNTA DRESSER 0. 1.00 U 27,844.60 27,844.60

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PS!
PLATILLADA COMPLETA

8.2 DE COMPUERTA 0 4" H.F. (INCLUYE; CUERPO DE LA
VALVULA. TORNILLOS 5/8" X 3". JUNTA DE GOMA.

NIPLE PLATILLADO DE 0 X 12". JUNTA DRESSER 0. 1.00 U 34,444.57 34,444.57

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI
PLATILLADA COMPLETA

8.3 CAJA TELESCOPICA 2.00 U 3,850.00 7,700.00

9 ACOMETIDAS EN TUBERIA DE 03" (ESCUELA JUAN
RAMON DIAZ)

9.1 COLLARIN EN POLIETILENO 03" (ABRAZADERA) 19.00 U 230.10 4,371.90

9.2
TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 01/2"

228.00 M 28.32 6,456.96
INTERNO L=12.00M (PROMEDIO)

9.3 ADAPTADOR MACHO 01/2" ROSCADO A MANGUERA 38.00 U 53.10 2,017.80
9.4 CODO 1/2" X 90" HG 38.00 U 23.60 896.80

9.5 TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 01/2" 28.50 M 265.50 7,566.75
9.6 NIPLE 01/2" H.G. 19.00 U 35.40 672.60

9.7 COUPLING 1/2 H.G 19.00 U 17.70 336.30

9.8 LLAVE DE CHORRO 01/2" BRONCE 19.00 U 230.00 4,370.00
9.9 CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 19.00 U 15.00 285.00

9.10 PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15) 19.00 U 200.00 3,800.00
9.11 MANO DE OBRA PLOMERO 19.00 U 300.00 5,700.00

10 CRUCES

10.1 CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 04" ACERO

L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS ) (1U )
10.1.1 REPLANTEO 1.00 U 300.00 300.00

10.1.2
SUMI. TUBERIA DE 04" ACERO A-36 SCH-80 SIN

COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA
6.00 M 2,304.62 13,827.72

10.1.3 CODO 4"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
4.00 U 1,882.10 7,528.40

10.1.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 04" DE 150 PSI 2.00 U 1,356.41 2,712.82
10.1.5 ANCLAJE DE H.A SEGUN DETALLE 2.00 U 6,505.37 13,010.74
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10.1.6 PINTURA ANTICORROSIVA 1.92 M2 294.12 564.71

10.1.7 MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 12,000.00 12,000.00

10.2 CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 04" ACERO

L=32.40M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (1U)
10.2.1 REPLANTEO 1.00 U 1,458.00 1,458.00

10.2.2
SUMI. TUBERIA DE 04" ACERO A-36 SCH-80 SIN

COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA
32.40 M 2,304.62 74,669.69

10.2.3
CODO 4"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
4.00 U 1,882.10 7,528.40

10.2.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 04" DE 150 PSI 2.00 U 1,356.41 2,712.82

10.2.5 ABRAZADERAS 6.00 u 750.00 4,500.00

10.2.6 ANCLAJE DE M.S. 2.00 u 350.00 700.00

10.2.7 PINTURA ANTICORROSIVA 9.60 M2 294.12 2,823.55

10.2.8
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL. EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 20,000.00 20,000.00

10.3 CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE 03"

ACERO L=6.00M /INCLUYE 2.00 M DE LADOS1 /1U)

10.3.1 REPLANTEO 1.00 U 300.00 300.00

10.3.2
SUMI. TUBERIA DE 03" ACERO SCH-80 SIN COSTURA

6.00 M 1,624.92 9,749.52
CON PROTECCION ANTICORROSIVA

10.3.3 CODO 3"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
4.00 U 1,168.20 4,672.80

10.3.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 03" 2.00 U 1,226.61 2,453.22

10.3.5 ANCLAJE DE H.S. 2.00 U 350.00 700.00

10.3.6 PINTURA ANTICORROSIVA 1.92 M2 294.12 564.71

10.3.7
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 10,000.00 10,000.00

10.4 CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 04" ACERO

L=88.90 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS U 1U )

10.4.1 REPLANTEO 1.00 U 3,910.50 3,910.50

10.4.2
SUMI. TUBERIA DE 04" ACERO A-36 SCH-80 SIN

COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA
88.90 M 2,304.62 204,880.72

10.4.3
CODO 4"X 45 ACERO A-36 SCH-40 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
4.00 U 1,882.10 7,528.40

10.4.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 04" DE 150 PSI 2.00 u 1,356.41 2,712.82

10.4.5 ABRAZADERAS 18.00 u 750.00 13,500.00

10.4.6 ANCLAJE DE H.S. 2.00 u 350.00 700.00
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10.4.7 VALVULA DE AIRE 0 1" H.F, 200 PSI 1.00 U 11.625.63 11.625.63

10.4.8 CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE AIRE 1.00 u 3.750.00 3.750.00

10.4.9 USO DE EQUlPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO

DE AGUAS. EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN
16.00 HR 2.256.95 36.111.20

PRESENCIA DE AGUA, TAPADO, EXCAVACION Y
BOTE EN SITIO

10.4.10 PINTURA ANTICORROSIVA 28.38 M2 294.12 8.347.13

10.4.11
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL. EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 40.000.00 40.000.00

10.5 CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE 012"

ACERO L=18.46 M (INCLUYE BRAZOS) (1U )

10.5.1 REPLANTEO 1.00 U 1.500.00 1.500.00

10.5.2
SUMI. TUBERIA DE 012" ACERO SCH-30 SIN

18.46 M 8.898.35 164.263.54
COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA

10.5.3
CODO 12"X 45 ACERO SCH-30 CON PROTECCION

4.00 U 8.066.37 32.265.48
ANTICORROSIVA

10.5.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 012" DE 150 PSI 2.00 U 4.516.01 9.032.02

10.5.5
USO DE EQUlPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO

DE AGUAS. EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN
12.00 HR 2.256.95 27.083.40

PRESENCIA DE AGUA. TAPADO. EXCAVACION. BOTE
EN SITIO Y MANEJO DE TUBERIA

10.5.6 PINTURA ANTICORROSIVA 17.72 M2 294.12 5.211.81

10.5.7
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 25.000.00 25,000.00

10.6 CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE 012"

ACERO L=15.50 M (INCLUYE BRAZOS) ( 2 U )

10.6.1 REPLANTEO 2.00 U 2.500.00 5.000.00

10.6.2
SUMI. TUBERIA DE 012" ACERO SCH-30 SIN

36.00 M 8.898.35 320.340.60
COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA

10.6.3
CODO 12"X 45 ACERO SCH-30 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
8.00 U 8.066.37 64.530.96

10.6.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 012" DE 150 PSI 4.00 U 4.516.01 18.064.04

10.6.5 USO DE EQUlPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO

DE AGUAS. EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN
24.00 HR 2.256.95 54.166.80

PRESENCIA DE AGUA. TAPADO. EXCAVACION Y
BOTE EN SITIO

10.6.6 PINTURA ANTICORROSIVA 34.47 M2 294.12 10.138.32

10.6.7
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL. EQUIPOS Y
MATERIALES)

2.00 U 25.000.00 50.000.00
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10.7 CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE 012"

ACERO L=12.5 M (INCLUYE BRAZOS) (1 U )

10.7.1 REPLANTED 1.00 U 500.00 500.00

10.7.2
SUM!. TUBERIA DE 012" ACERO SCH-30 SIN

COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA
12.50 M 8.898.35 111.229.38

10.7.3
CODO 12"X 45 ACERO SCH-30 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
4.00 U 8.066.37 32.265.48

10.7.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 012" DE 150 PSI 2.00 U 4.516.01 9.032.02

10.7.5 USO DE EQUlPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO

DE AGUAS. EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN
12.00 HR 2.256.95 27.083.40

PRESENCIA DE AGUA, TAPADO, EXCAVACION Y
BOTE EN SITIO

10.7.6 PINTURA ANTICORROSIVA 19.20 M2 294.12 5.647.10

10.7.7
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 20.500.00 20.500.00

10.8 CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 012" ACERO

L=13.08M (INCLUYE BRAZOS) (1U)

10.8.1 REPLANTED 1.00 U 1.500.00 1.500.00

10.8.2 SUMI. TUBERIA DE 012" ACERO SCH-30 SIN
13.08 M 8.898.35 116.390.42

COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA

10.8.3 CODO 12"X 45 ACERO SCH-30 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
6.00 U 8.066.37 48.398.22

10.8.4
JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 012" DE 150 PSI 2.00 U 4.516.01 9,032.02

10.8.5
USO DE EQUlPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO

DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN
14.00 HR 2.256.95 31,597.30

PRESENCIA DE AGUA. TAPADO. EXCAVACION Y
BOTE EN SITIO Y MANEJO DE TUBERIAS

10.8.6 PINTURA ANTICORROSIVA

DE COMPUERTA 0 2" H.F. (INCLUYE; CUERPO DE LA
VALVULA. TORNILLOS 5/8" X 3". JUNTA DE GOMA,

13.25 M2 294.12 3,897.09

10.8.7
NIPLE PLATILLADO DE 0 X 12", JUNTA DRESSER 0.
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI
PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE CAJA
TELESCOPICA)

1.00 U 14.650.00 14,650.00

10.8.8 VALVULA DE AIRE DE 0 2" 1.00 U 38.964.56 38,964.56
10.8.9 MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL. EQUIPOS Y

MATERIALES)
1.00 U 25.000.00 25,000.00
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10.9 CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 012" ACERO

L=17.03M (INCLUYE BRAZOS) (1U)

10.9.1 REPLANTEO 1.00 U 1,500.00 1,500.00

10.9.2
SUMI. TUBERIA DE 012" ACERO SCH-30 SIN

COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA
17.03 M 8,898.35 151,538.90

10.9.3
CODO 12"X 45 ACERO SCH-30 CON PROTECCION

4.00 U 4,144.31 16,577.24
ANTICORROSIVA

10.9.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 012" DE 150 PS!

USO DE EQUlPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO

2.00 U 4,516.01 9,032.02

10.9.5
DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN

18.00 HR 2,256.95 40,625.10
PRESENCIA DE AGUA, TAPADO, EXCAVACION Y
BOTE EN SITIO Y MANEJO DE TUBERIAS

10.9.6 PINTURA ANTICORROSIVA

DE COMPUERTA 0 2" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA
VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3". JUNTA DE GOMA,

16.05 M2 294.12 4,720.63

10.9.7
NIPLE PLATILLADO DE 0 X 12", JUNTA DRESSER 0,

1.00 U 14,650.00 14,650.00
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI
PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE CAJA
TELESCOPICA)

10.9.8 VALVULA DE AIRE DE 0 2" 1.00 U 38,964.56 38,964.56

10.9.9
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL. EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 32,000.00 32,000.00

10.10 CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 012" ACERO

L=54 M (INCLUYE BRAZOS) (1U )
10.10.1 REPLANTEO 1.00 U 3,500.00 3,500.00

10.10.2
SUMI. TUBERIA DE 012" ACERO SCH-30 SIN

COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA
54.00 M 8,898.35 480,510.90

10.10.3
CODO 12"X 45 ACERO SCH-30 CON PROTECCION

ANTICORROSIVA
6.00 U 4,144.31 24,865.86

10.10.4 JUNTAS MECANICAS TlPO DRESSER 012" DE 150 PSI

USO DE EQUlPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO

2.00 U 4,516.01 9,032.02

10.10.5
DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN

PRESENCIA DE AGUA, TAPADO, EXCAVACION Y
BOTE EN SITIO Y MANEJO DE TUBERIAS

DE COMPUERTA 0 2" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA
VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA,

48.00 HR 2,256.95 108,333.60

10.10.6
NIPLE PLATILLADO DE 0 X 12", JUNTA DRESSER 0,
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI
PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE CAJA
TELESCOPICA)

1.00 U 14,650.00 14,650.00
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10.10.7 VALVULA DE AIRE DE 0 2" 1.00 U 38,964.56 38,964.56

10.10.8 PINTURA ANTICORROSIVA 51.84 M2 294.12 15,247.18

10.10.9
MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y
MATERIALES)

1.00 U 138,000.00 138,000.00

10.11 ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO PARA CRUCES

10.11.1 ANCLAJE DE H.A. PC= 210 KG/CM2 PARA CRUCES DE

ALCANTARILLAS (1.10 X 1.40 X 0.90) M.
8.00 U 20,489.11 163,912.88

10.11.2 ANCLAJE DE H.A. PC= 210 KG/CM2 PARA CRUCES DE

PUENTES (1.50 X 1.50 X 1.00) M.
6.00 U 31,600.44 189,602.64

10.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA

10.12.1 VALVULA DE AIRE DE 0 2" 2.00 UD 38,964.56 77,929.12

10.12.2
LOSA DE FONDO EN H.A EN REGISTRO PARA

0.36 M3 10,718.53 3,858.67
VALVULA DE AIRE 0 3/8" @ 0.20 M. (1.00 X 1.50 X 0.20)

11 REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES

11.1 DEMOLICION Y REPOSICION DE ACERAS Y FONDO

DE CUNETA

11.1.1 DEMOLICION:

11.1.1.1 DE ACERAS 17.30 M3 876.41 15,161.89
11.1.1.2 DE FONDO DE CUNETA 94.45 M2 46.97 4,436.32
11.1.1.3 DE PISO H. A. 0.99 M3 1,662.99 1,646.36
11.1.1.4 DE LOSA SOBRE BADEN EN H. A. 3.90 M3 1,662.99 6,485.66

11.1.1.5
BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

39.00 M3 210.00 8,190.00

11.1.2 REPOSICION DE:

11.1.2.1 ACERA PERIMETRAL 119.16 M2 753.37 89,771.57
11.1.2.2 FONDO DE CUNETA 94.45 M2 422.68 39,922.13
11.1.2.3 PISO DE H. A. 9.94 M2 444.63 4,419.62
11.1.2.4 LOSA SOBRE BADEN EN H. A. 0.39 M3 8,500.00 3,315.00

11.2 REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST.

11.2.1 SUMINISTRO TUBERIAS

11.2.1.1 DE01/2"PVC (SCH-40) 30.00 M 32.06 961.80

11.2.1.2 DE03/4"PVC (SCH-40) 15.00 M 42.59 638.85

11.2.2 SUMINISTRO DE:

11.2.2.1 COUPLING 01/2" PVC 15.00 U 4.55 68.25

11.2.2.2 COUPLING 3/4" PVC 15.00 U 5.46 81.90
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11.2.3

11.2.3.1

11.2.3.2

11.2.3.3

MANO DE OBRA

MAESTRO PLOMERO (IN)
AYUDANTE( IN)
PEON (2H)

24.00

24.00

24.00

HR

HR

HR

247.13

105.88

164.75

5,931.12

2,541.12

3,954.00

12 REPARACION ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE PVC

( L= 1.00 M.)

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

EN TUBERIA DE 0 2" (2 UD)
SUMINISTRO TUBERIA DE 0 2" PVC SCH-40

CODO DE 0 2" X 45 PVC

CLAMP DE 0 2" X 3/4" PVC

CEMENTO SOLVENTE

5.79

4.00

1.00

1.00

ML

U

U

U

134.72

90.85

75.86

312.54

780.03

363.40

75.86

312.54

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

EN TUBERIA DE 0 3/4" (30 UD)
SUMINISTRO TUBERIA DE 03/4" PVC SCH-40

COUMPLING DE 0 3/4" PVC

TEE 0 3/4" PVC

TAPON 0 3/4" PVC

CEMENTO SOLVENTE

34.74

20.00

1.00

10.00

1.00

ML

U

U

U

U

42.59

5.46

14.20

7.59

312.54

1,479.58

109.20

14.20

75.90

312.54

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

EN TUBERIA DE 0 1/2" (19 UD)
SUMINISTRO TUBERIA DE 01/2" PVC SCH-40

COUMPLING DE 0 1/2" PVC

CODO 01/2" X 90 PVC

TAPON 0 1/2" PVC

CEMENTO SOLVENTE

23.16

20.00

4.00

15.00

1.00

ML

U

U

U

U

32.06

4.55

6.86

6.90

312.54

742.51

91.00

27.44

103.50

312.54

12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.3

MANO DE OBRA

MAESTRO PLOMERO (1H)

AYUDANTE( 1H)
PEON (2H)

40.00

40.00

40.00

HR

HR

HR

247.13

105.88

164.75

9,885.20

4,235.20

6,590.00

13 REPARACION ACOMETIDAS DE AGUA RESIDUAL

(ASBETO CEMENTO - PVC) ( L= 1.00 M.)

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

EN TUBERIA DE 0 4" (23 UD)
SUMINISTRO TUBERIA DE 0 4" PVC SDR-26 C/J.G

CODO DE 0 4" X 45 PVC

ANCLAJE DE H.S. PC= 180 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 1.00)
M.

23.00

6.00

3.00

ML

U

U

405.68

95.86

500.00

9,330.64

575.16

1,500.00

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

MANO DE OBRA

MAESTRO PLOMERO (1H)
AYUDANTE( 1H)
PEON (2H)

48.00

48.00

48.00

HR

HR

HR

247.13

105.88

164.75

11,862.24

5,082.24

7,908.00
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14
REMOCION Y RECOLOCACION DE GRAMA EXISTENTE 26.04 M2 1.384.48 36.051.86

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS FRZ -700 AT.

DE 700 MM (27.60 PULGADAS)DIAMETRO Y FRANE,
COLOR NEGRO. RESISTENTE DE 40 TONELADAS.

6.00 U 11.278.10 67.668.60

CON TORNILLO DE SEGURIDAD.

16 CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO 1.020.78 M 18.25 18.629.24

17
SENALIZACION. CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA 1.020.78 M 23.11 23.590.23

18 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA

SUB-TOTALNUEVAS PARTIDAS FASE B

1.020.78 M 15.00 15.311.70

4,823,293.25

C SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA SECTOR

YERBA BUENA

1 REPLANTEO 370.00 M 14.63 5,413.10

2CORTE, EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA

ASFALTICA ( L= 280 M)
2.1 CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" 560.00 M 74.85 41.916.00
2.2 EXTRACCION CARPETA ASFALTICA 2" 168.00 M2 42.50 7.140.00

2.3 BOTE DE CARPETA ASFALTICA C/CAMION D= 5 KM

(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 11.34 M3 210.00 2.381.40

3 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUlPO 287.49 M3 154.52 44.422.95
3.2 SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA 37.56 M3 1.172.57 44.041.73

3.3
RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR

MECANICO EN CAPAS 0.20M MATERIAL DE MINA
245.00 M3 183.54 44.967.30

3.4
BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM). CON
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

60.22 M3 210.00 12.646.20

4 SUMINISTRO DE TUBERIAS

4.1 DE 4" PVC SDR 26 C/J.G 285.60 M 405.68 115.862.21

5 COLOCACION DE TUBERIAS

5.1 DE 4" PVC SDR 26 C/J.G 280.00 M 32.27 9.035.60

6 PRUEBAS HIDROSTATICAS

6.1 DE 4" PVC SDR 26 C/J.G 280.00 M 10.01 2,802.80

7 ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO PARA CRUCES

DE PUENTE

7.1
ANCLAJE DE H.A. PC= 210 KG/CM2 PARA CRUCES DE

ALCANTARILLAS (1.10 X 1.40 X 0.90) M. 3.00 U 20.489.12 61.467.36
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8 RESPOSICION DE ASFALTO

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXTRACCION MATERIAL COMPACTO C/EQUlPO

BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM). CON
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)
SUMINISTRO MATERIAL DE BASE D=20 KM

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR

MECANICO EN CAPA DE 0.20M. DE ESPESOR

IMPRIMACION SENCILLA

RIEGO ADHERENCIA

REPOSICION DE ASFALTO 2"

COLOCACION CARPETA ASFALTICA 2"

TRANSPORTE ASFALTO D= 35 KM

APROXIMADAMENTE

33.60

42.00

42.00

39.90

168.00

168.00

10.92

10.92

382.20

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M3

KM-M3E

154.52

210.00

850.00

183.50

116.79

33.50

8,200.00

825.00

22.50

5,191.87

8,820.00

35,700.00

7,321.65

19,620.72

5,628.00

89,544.00

9,009.00

8,599.50

9

9.1

9.1.1

REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST.

SUMINISTRO TUBERIAS

DE 8" PVC SDR-26 1.00 U 1,523.82 1,523.82

9.2

9.2.1

SUMINISTRO DE:

JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 08" 1.00 U 2,472.10 2,472.10

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

MANO DE OBRA

MAESTRO PLOMERO (1H)
AYUDANTE( 1H)
PEON (2H)

SUB-TOTALNUEVAS PARTIDAS FASE C

SUB-TOTAL DE NUEVAS PARTIDAS

AUMENTO DE PRECIOS ( A.P)

1.00

1.00

1.00

HR

MR

HR

247.13

105.88

164.75

247.13

105.88

164.75

586,045.07

27,025,248.82

A LINEA DE CONDUCCION DESDE DEPOSITO

REGULADOR EXISTENTE HASTA EL NUDO 192

2

2.3

CORTE, EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA

ASFALTICA

BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM 542.77 M3 45.00 24,424.65

3

3.3

3.6

MOVIMIENTO DE TIERRA

C0L0CACI6N ASIENTO DE ARENA

BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0 KM)
453.48

3,540.85

M3

M3

122.57

45.00

55,583.04

159,338.25



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No. 171 D/F 06/08/2019
Obra: AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE HATO MAYOR

Ubicacion : PROVINCIA HATO MAYOR Zona: VI

Contratista: ING. MIGUEL ANDRES PICHARDO CABRAL CONTRATO: 053/2019

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F MAYO 2020

Part Descripcion Cantidad Ud. P.U. RD$ Valor RD$

5

5.1

COLOCACiON TUBERIA

TUBERIA 012" PVC SRD - 21 C/JUNTA GOMA + 4% DE

PERDIDA
5,548.40 M 27.14 150,583.58

10 ASFALTO (100% LONGITUD DE TUBERIAS TODAS LAS
CALLES ESTAN ASFALTADAS)

10.1

10.1.2

MOVIMIENTO DE TIERRA

BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2"

SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIOS

SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACT. No.1

SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1

1,005.13 M3 45.00 45,230.85

435,180.37

5,179,954.96

42,194.236.56



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA"*

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No. 171 D/F 06/08/2019

Obra: AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE HATO MAYOR

Ubicacion : PROVINCIA HATO MAYOR Zona: VI

Contratista; ING. MIGUEL ANDRES PICHARDO CABRAL CONTRATO: 053/2019

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F MAYO 2020

Part. Descripclon Cantidad Ud. P.U. RD$ Valor RD$

SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 42,194,236.56

GASTOS INDIRECTOS

HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 4,219,423.66

TRANSPORTE 3.00% 1,265,827.10

seguros,poliza y fianza 4.00% 1,687,769.46

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% 1,687,769.46

SUPERVISION DE LA OBRA 5.00% 2,109,711.83

ESTUDIOS 2,00% 843,884.73

LEY 3-86 1.00% 421,942.37

ITBIS 07-2007 18.00% 759,496.26

CODIA 0.10% 42,194.24

IMPREVISTOS

MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA 10.00% 4.219,423.66

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 17,257,442.77

TOTAL A CONTRATAR RD$ 59,451,679.33

PREPARADO PGR; REVISADO FOR;

ING/MARINO QUEZADA
ING, DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOELIA E. BOTELO DOMINICI

ENG. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS

SOMETIDO FOR: VISTOSUENO
// \ , ■ /- A.

ING. NOELIA E. BOTE.U.:0:BmtHlQI

ENG. DEPTO. COSTOS

r
ING.'^POTINO Tj^RB);^/

DIRECTOR'DE INGEI^IERIA


