


















INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE COSTOS DE OBRAS

Presupuesto No.; 667 D/F 05 /12/2012
Obra: ACUEDUCTO EL LLANITO, MUNICIPIO PEDRO CORTO
Ubicación : SAN JUAN DE LA MAGUANA Zona : I!

Contratista: ING. EISENHOWER RAFAEL CHALJUB HERNANDEZ Contrato:555/2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)
Partida Descripción Cant UnidaHHEeaaQsá

A ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO

1 ELECTRIFICACION PRIMARIA

1.1 POSTES H.A PRETENSADO 35'

ESSTRUCTURA MT-105

ESTRUCTURA HA-100

1.4 TRANSFORMADOR 1ÜKVA, 7,2aO,KV/120-240V, TIPO POS
1.5 CUT-OUT 100 A, C/FUSIBLE
1.6 PARARRAYOS 9 KV

1.7 SOPORTE CUT-OUT Y PARARRAYOS

1.8 ALAMBRE AAA C No. 1/0

1.9 ATERRIZAJE COMPLETO

1.10 M/O ELECTRICA PRIMARIA (20%)
1.11 HOYOS PARA POSTES

1.12 HOYOS PARA VIENTO DE POSTES

2|ELECTRIFICACI0N SECUNDARIA
PERCHA SECUNDARIA 3 BOLAS

CONDULET OI-

TUBO Or'XIO' EMT

COUPLING 01" EMT

CURVA PVC 01"

2.6 CONECTOR RECTO EMT 01"

2.7 TUBO PVC 01 "X 19 SDR-26

2.8 ADAPTADOR HEMBRA 01" PVC

ALAMBRE THW # 8 (3 HILOS)
ALAMBRE SUMERGIBLE #12/3

ALAMBRE SUMERGIBLE #14/2

ARRANCADOR MAGNETICO 3 HP CON BREAKER Y

2.12 BOTONERA

2.13 CONTROL DE NIVEL CON DOS ELECTRODOS

2.14 VARIOS (TUERCAS, ABRAZADERAS, ETC.)
2.15 TAPE DE GOMA 3M

2.16 TAPE PLASTICO 3M

2.17 DUCTTAPE

2.18 TUBERIA LIQUIT TIGH 1 "

2.19 CONECTOR LIQUIT TIGH 1" RECTO

2.20 CONECTOR LIQUIT TIGH 1" CURVO

2.21 M/O ELECTRICA SECUNDARIA (30%)

; SUBTOTAL FASE AC'é

B NICHO PARA PANEL ELECTRICO

1 REPLANTEO

2 EXCAVACION

3 HORMIGON ARMADO EN: F'C=180 KG/CM2

3.1 ZAPATA DE MURO- 1.29

3.2 LOSA DE TECHO 0.10-1.48 (INCLUYE VUELO)

4 MUROS:

4.1 BLOCK DE 6" (0.15)

I
2.00 U

1.00 U

1.00 U

3.00 U

1.00 U

2.00 U

500.00

100.00

100.00

1.00

5.80 M2

30,000,00
3,311.31

3,802.03
22,150.48

3,860.00

3,400.00
1,174.00

22.03

3,200.00

124,429.16
1,200.00
1,000.00

860.00

113.74

343.10

26.00

13.00

23.29

211.07

12.21

97.00

27.12

15.82

9,500.70
14,250.00

600.00

640.00

260.00

362.40

43.30

92.45

193.73

81,755.26

200.00

500.00

8,330.85
10,683.40

787.98

Valor (RD$);
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Partida Descripción

5 TERMINACION DE SUPERFICIE:

5.1 PAÑETE
5.2 CANTOS

5.3 PISO FROTADO H. S.

5.4 PINTURAACRILICA(INC. BASE BLANCA)

6 PORTAJES

6.1 PUERTA DE HIERRO BARRAS CUADRADAS 1/2"(3M2)
6.2 PORTA CANDADO

6.3 CANDADO

7 ACERA PERIMETRAL 0.60 M.

8 VERJA PERIMETRAL

8.1 VERJA MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCKS

8.2 COLUMNA C1 (0.15X0.15)-8.15
8.3 COLUMNA C2 (INC. ZAPATA )(0.25 X 0.25)-4.74
8.4 PUERTA MALLA CICLONICA(1.00 M)

9 ELECTRIFICACION

9.1 LAMPARA DE MERCURIO 175 WATT (TIPO COBRA)
9.2 CONDUCTOR THW N0.8

9.3 MANO DE OBRA

10 LIMPIEZA FINAL

SUBTOTAL FASE B é.

C EQUIPAMIENTO POZO

SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 35

1 GPM,
150TDH 3 HP, 3450 RPM. 10,23OV. INC, CAJA DE
CONTROL

2 TUBO 02 X 20" H.G (columnas)
3 CODO 01 y/XOO^H.G

4 NIPLE 01 y/ X 8" H.G ROSCADO AMBOS EXTREMOS

5 TUBO 01 yv X 10 H.G ROSCADO AMBOS EXTREMOS

6 UNION UNIVERSAL 01 H.G

7 CHECK HORIZONTAL ROSCADO 01 H.G

8 VALVULA ROSCADA 01 Vz'

9 TEFLON 01"

10 CODO 01 y2"X45°H,G

11 CONSTRUCCION DESCARGA 01 y/

12 M/0 INST. ELECTROBOMBA

13 ANCLAJES BOMBA H.S

14 BASE PARA POZO EN HORMIGON ARMADO

SUBTOTAL FASE C ' íJB

\í¡sm\

M2

M

0.78 M2

15.82 M2

1.00 U

1.00 U

1.00 U

3.48 M2

19.60 M

3.00 U

5.00 U

1.00 U

1.00 U

20.00 P

1.00 P.A

1.00 U

P.U. (RD$

•iil

552.24

136.20

7,400.00
141.89

380.00

638.01

3,352.96

494.78

6,597.01
9,500.00

7,500.00
12.00

2,500.00

1,500.00

46,256.00
3,195.00

56.00

61.48

937.50

250.00

560.00

5,200.00

114.50

56.00

3,000.00

12,000.00
1,300.00
3,000.00

Valor (RD$
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019
Descripción

LINEA DE IMPULSION

1 REPLANTEO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO

2.2 ASIENTO DE ARENA

2.3 RELLENO COMPACTADO

2.4 BOTE DE MATERIAL C/CAMION

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G.

4 SUMINISTRO DE TUBERIA

4.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G.

5 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 CODO 3"X 45 PVC

5.2 JUNTA DRESSER 3 '

6 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

6.1 DE AIRE 01/2 -H.F. COMPLETA

6.2 DE DRENAJE 02"

6.3 CAJA TELESCOPICA (INCLUYE LOSA)

CRUCE DE CANAL 3" ACERO L= 6.00 M (INC. 2.00 DE
7 BRAZOS)

7.1 SUMINISTRO DE TUBERIA 3" ACERO

7.2 SUMINISTRO CODOS 3X45 ACERO

7.3 SUMINISTRO JUNTA DRESSER 3"

7.4 ANCLAJES H.S.

7.5 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO

7.6 RELLENO COMPACTADO

7.7 BOTE DE MATERIAL IN SITU

7.8 M/OBRA PLOMERO Y SOLDADOR

SUBTOTAL FASE D i iSSHEl

E DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAPACIDAD 30 M3,

ELEVADO A 12 M

1 REPLANTEO

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 LIMPIEZAY DESBROCE (10.50 x 10.50)
2.2 EXPLANACION CON EQUIPOS esp = 0,20
2.3 RELLENO COMPACTADO

2.4 BOTE DE MATERIAL C/CAMION

3 MOVIMIENTO DE TIERRA AREA DE FUNDACION

3.1 EXCAVACION NO CLASIFICADA H =1,7
3.2 RELLENO COMPACTADO

3.3 BOTE DE MATERIAL e = 1,20

1,230.10 M

1,254.70 M

1,254.70 M

2.00 U

4.00 U

2.00 U

1.00 U

7.00 U

121.00

24.20

24.20 M3

29.04 M3

33.32 M3

17.10 M3

19.45 M3

110.69

850.00

126.55

150.00

189.78

166.18

1,120.67

5,245.56
11,897.00

2,250.00

754.10

1,067.20

962.80

250.00

110.69

126.55

150.00

7,500.00

500.00

30.00

65.00

70.16

150.00

110.69

70.16

150.00

Valor (RD$
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mm mmu

4 HORMIGON ARMADRO (240 Kg/Cm2) EN :
4.1 TORTA DE H.S AREA DE FUNDACION esp = 0,05 0.98 M3 4,684.57 4,590.88

ZAPATAS COLUMNAS (2,00 x 2,00) H = 0,40 MTS. 0=2,68 6.40

4.2 qqs/M3
O 70

M3 15,239.23 97,531.07

4.3 RIOSTRAS VIGAS ELEVADAS (0,30 x 0,40) 0=4,23 qqs/M3
O./U

M3 21,213.23 78,488.95
RIOSTRAS VIGAS SOTERRADAS (0,30 X0,40) 0=4,23 4.32

4.4 qqs/M3 M3 22,254.48 96,139.35
4.5 COLUMNAS(0,40 X 0,40) 0=3,18 qqs/M3 3.84 M3 18,124.23 69,597.04
4.6 MUROS PERIMETRALES esp =0,20 0 =3,23 qqs/M3 9.35 M3 15,798.98 147,720.46
4.7 LOSA DE FONDO e=0,20 , 0= 2.11qqs/M3 3.61 M3 15,481.58 55,888.50
4.8 LOSA DE TECHO e=0,10 , 0= 1.60 qqs/M3 1.80 M3 15,882.63 28,588.73
4.9 BORDILLO H.A REGISTRO LIMPIEZA (0.80 x 0.80)

H=0.15- 0=3,77qq/M3 0.09 M3 19,122.78 1,721.05

5 TERMINACION DE SUPERFICIE

5.1 FINO LOSA DE TECHO 18.06 M2 481.17 8,689.93
5.2 FINO LOSA DE FONDO PULIDO CON ADITIVO 16.10 M2 465.84 7,500.02

5.3 CARRETEO SUPERFICIES DE H.A 225.24 M2 29.56 6,658.09

5.4 PAÑETE INTERIOR PULIDO CON ADITIVO 44.00 M2 267.07 11,751.08

5.5 PAÑETE EXTERIOR PULIDO CON ADITIVO 127.69 M2 226.54 28,926.89

5.6 CANTOS 198.14 M 60.21 11,930.01

5.7 ZABALETAS HORIZONTALES Y VERTICALES 25.92 M 110.31 2,859.24

6 PINTURA

6.1 EXTERIOR ACRILICA 183.48 M2 90.30 16,568.24

6.2 IMPERMEABILIZANTE LOSA DE TECHO 18.06 M2 172.22 3,110.29

7 APLICACIONES

7.1 JUNTAS WATER STOP (Dos Lineas) 34.00 M 562.56 19,127.04

7.2 ADITIVO PARA HORMIGOPN 11.00 G/S 95.00 1,045.00

7.3 VIBRADO 32.82 M3 55.00 1,805.10

8 INSTALACIONES TUBERIA ENTRADA, SALIDA, REBOSE,
DESAGÜE Y BY PASS

8.1 SALIDA

8.1.1 TUBERIA DE ACERO 03" AEREO 9.00 M 889.93 8,009.37

8.1.2 TUBERIA ACERO 03" SOTERRADO 4.00 M 889.93 3,559.72

8.1.3 NIPLE ACERO 03" CON ARANDELA 1.00 U 2,031.96 2,031.96

8.1.4 TEE 3" X 3" ACERO 1.00 U 2,962.24 2,962.24

8.1.5 JUNTA DRESSER 03" 1.00 U 1,120.67 1,120.67

VALVULA DE COMPUERTA 03"H.FPLATILLADA 1.00

8.1.6 COMPLETA U 17,275.18 17,275.18
8.1.7 REGISTRO DE BLOCKS (1x1) 1.00 U 12,500.00 12,500.00

8.2 ENTRADA

8.2.1 TUBERIA ACERO 03" SOTERRADO 4.00 M 889.93 3,559.72

8.2.2 TUBO ACERO 03" AEREO 12.00 M 889.93 10,679.16
8.2.3 CODO 3" X 90" ACERO 2.00 U 2,724.44 5,448.88
8.2.4 NIPLE ACERO 03" CON ARANDELA 1.00 U 2,031.96 2,031.96
8.2.5 TEE 3" X 3" ACERO 1.00 U 2,962.24 2,962.24

Página 4
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mm
8.2.6 JUNTA DRESSER 03" 1.00 u 1,120.67 1,120.67
8.2.7 VALVULA DE COMPUERTA 03" H.F ROSCADA COMPLETA 1.00 u 17,275.18 17,275.18
8.2.8 REGISTROS DE BLOCKS (1X1) 1.00 u 12,500.00 12,500.00
8.2.9 ABRAZADERAS PARA TUBOS 03" 6.00 u 160.00 960.00

8.3 REBOSE Y DESAGÜE

8.3.1 TUBO ACERO 03" SOTERRADO 3.50 M 889.93 3,114.76
8.3.2 TUBO ACERO 03 AEREO 12.00 M 889.93 10,679.16
8.3.3 NIPLE ACERO 03 CON ARANDELA 1.00 U 2,031.96 2,031.96
8.3.4 CODO 3" X 90" ACERO 2.00 U 2,724.44 5,448.88

VALVULA DE COMPUERTA 03" H.F ROSACADO 2.00

8.3.5 COMPLETEA U 11,275.18 22,550.36
8.3.6 REGISTROS DE BLOCKS (1x1) 2.00 U 12,500.00 25,000.00

8.3.7 JUNTA DRESSER 03" 1.00 U 1,120.67 1,120.67
8.3.8 TUBERIA 03" PVC SDR-26 SOTERRADA 18.00 M 203.75 3,667.50
8.3.9 CODO PVC 3" X 45" 1.00 U 166.18 166.18

8.3.10 ABRAZADREAS PARA TUBOS 03" 4.00 U 160.00 640.00

8.4 BY PASS

8.4.1 TUBO ACERO 03" SOTERRADOQ 4.00 M 889.93 3,559.72
VALVULA DE COMPUERTA 03" H.F ROSACADA 1.00

8.4.2 COMPLETA U 11,275.18 11,275.18

8.4.3 REGISTROS DE BLOCKS (1x1) 1.00 U 12,500.00 12,500.00

MOVIEMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA SOTERRADA

8.5 L=28.50 M
8.5.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO 21.78 M3 110.69 2,410.83

8.5.2 ASIENTO DE ARENA esp = 1.20 2.01 M3 850.00 1,708.50

8.5.3 RELLENO COMPACTADO 18.78 M3 126.55 2,376.61

8.5.4 BOTE DE MATERIAL esp = 1,20 C/CAMION 3.60 M3 150.00 540.00

9 VEN TILACION EN TUBOS DE ACERO 2"

9.1 MANGA2" ACERO ( 0,40 m) 0.40 M 184.83 73.93

9.2 CODO 2" X 90" ACERO 1.00 U 1,971.14 1,971.14

9.3 TAPON 02" PVC con perforaciones 1/4 1.00 U 49.66 49.66

10 SUMIN.Y COLC. TAPA METALICA . REG. LIMPIEZA ( 0.70
X0.70 ] 1.00 U 3,587.00 3,587.00

11 ESCALERAS METALICAS EXTERIOR E INTERIOR

11.1 ESCALERA EXTERIOR EN TUBOS H.G DE 3/4 " L=12.00 M 1.00 U 20,000.00 20,000.00
11.2 ESCALERA INTERIOR EN TUBOS H.G DE 3/4", L=3.50 M 1.00 U 4,500.00 4,500.00

12 LETRERO Y LOGO INAPA EN DEPOSITO REGULADOR 1.00 P.A 12,000.00 12,000.00

13 ANDAMIOS PARA ENCOFRADOS Y TERMINACIONES 1.00 P.A 25,000.00 25,000.00

14 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE CLORACION

SIMPLE PARA PASTILLA COLOCADO EN CASETA DE

PANELES ELECTRICOS 1.00 U 15,000.00 15,000.00

Página 5
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15 VERJA PERIMETRAL CON TRES LINEAS DE BLOCKS Y

MALLA CICLONICA

15.1 VERJA MALLA CICLONICA

15.2 PUERTA DE MALLA CICLONICA a = 3,00 Mts
15.3 COLUMNA C2

15.4 COLUMNA C1

16 EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA

17 LIMPIEZA FINAL Y BOTE

s : r SUBTOTAL FASE É

F CASETA DE CLORO Y CLORADORES

1 REPLANTEO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

3 HORMIGON ARMADO EN:

3.1 ZAPATA MURO 0.81 QQ/M3

3.2 VIGA AMARRE 0.15 x 0.15 - 4.57 QQ/M3

3.3 LOSA DE TECHO 0.10 -1.04 QQ/M3

4 MUROS DE BLOCKES:

4.1 MURO BLOCK CALADOS

4.2 MURO BLOCK 6" VIOLINADO 2 CARAS

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 PAÑETE INTERIOR
5.2 PAÑETE EXTERIOR
5.3 PAÑETE TECHO
5.4 FINO DE TECHO

5.5 PINTURA ACRILICA(INC. BASE BLANCA)
5.6 PISO HORMIGON SIMPLE

5.7 CANTOS

5.8 ANTEPECHO

5.9 ZABALETA

6 PUERTA EVERLAST( INC. HERRAJE. LLAVÍN E
INSTALACION }

7 ACERA EXTERIOR 0.60

8 ELECTRIFICACIÓN ELECTRICAS:
8.1 ENTRADA ELÉCTRICA
8.2 SALIDA ELÉCTRICA
8.3 INTERRUPTORES SENCILLOS

8.4 TOMACORRIENTES SENCILLOS

9 LOGO Y LETRERO INAPA

44.00 M

1.00 U

U

U

P.U. (RD$

1.00 PA 500.00

1.00 PA 1,500.00

0.64 M3 7,061.25
0.22 M3 25,947.55

0.84 M3 10,754.05

4.00 M2 776.00

21.60 M2 787.98

20.85 M2 264.03

21.61 M2 226.54

4.84 M2 226.54

8.41 M2 459.94

49.33 M2 136.20

4.97 M2 552.24

38.10 M 60.21

11.60 M 402.62

11.60 M 110.31

1.00 U 7,500.00

7.44 M2 638.01

1.00 PA 3,600.00

3.00 U 1,800.00
3.00 U 874.00

2.00 U 870.50

1.00 U 1,800.00

Valor (RD$

1,800.00
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Partida Descripción

10 SISTEMA DE CLORACION :

10.1 DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACIO
10.2 BOMBA ROMPEDORA DE PRESIÓN
10.3 ARRANCADOR MAGNETICO 230 VOLTIOS

10.4 CILINDRO DE GAS CLORO LLENO (INSTALADO )
10.5 ACCESORIOS

10.6 REGISTRO DE APLICACION

10.7 MANO DE OBRA

10.8 LIMPIEZA FINAL

, . SUBTOTAL FASEE

G LINEA DE MATRIZ

1 REPLANTEO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO

2.2 ASIENTO DE ARENA

2.3 RELLENO COMPACTADO

2.4 BOTE DE MATERIAL C/CAMION

1,486.00 M

965.90

89.16

826.41 M3

167.39 M3

P.U. (RD$

78.242.00

12,000.00

5.500.00

45,000.00

9,000.00

8,500.00
18,000.00

3.000.00

.69

.00

126.55

150.00

Valor (RD$

7,430.00

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G. 1,515.72 M 189.78 287,653.34

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G.

5 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 TEE 3"X 3"PVC

5.2 REDUCCION 3' X2"PVC

6 CEMENTO SOLVENTE

SUBTOTAL FASE G

H RED DE DISTRIBUCION

1 REPLANTEO

1,515.72 M

1.00 ü

1.00 U

0.25 KG

4,829.00 M

251.32

115.97

379.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADOC/EQUIPO 3,066.15 M3 110.69
2.2 ASIENTO DE ARENA 289.74 M3 850.00

2.3 RELLENO COMPACTADO 2,625.47 M3 126.55
2.4 BOTE DE MATERIAL IN SITU 528.82 M3 75.00

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G.
3.2 02" PVC (SDR-21) C/J.G.

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G.
4.2 02" PVC (SDR-21) C/J.G.

1,217.88 M
3,707.70 M

1,217.88 M
3,707.70 M

189.78

103.15

21,174.61

251.32

115.97

24,145.00

231,129.27
382,449.26

17,013.78

36,669.15
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)
mm m

5 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 C0D0 3'X45 PVC 1.00 u 166.18 166.18

5.2 CODO 2"X 45 PVC 6.00 u 87.14 522.84

5.3 CODO 2"X 90 PVC 1.00 u 84.41 84.41

5.4 TEE 3"X3"PVC 2.00 u 251.32 502.64

5.5 TEE 2"X 2"PVC 4.00 u 109.34 437.36

5.6 REDUCCION 3"X 2"PVC 1.00 u 115.97 115.97

5.7 TAPON 2 6.00 u 37.66 225.96

5.8 ANCLAJE H.S. P/TAPON 6.00 u 150.00 900.00

6 CEMENTO SOLVENTE 0.25 KG 379.00 94.75

7 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

7.1 DE COMPUERTA 03"H.F. PLATILLADA COMPLETA 2.00 U 17,275.18 34,550.36
7.2 DE COMPUERTA 02"H.F. PLATILLADA COMPLETA 5.00 U 11,897.00 59,485.00
7.3 CAJA TELESCOPICA (INCLUYE LOSA) 7.00 U 2,250.00 15,750.00

8 CRUCES

8 1

DE CANAL 2" ACERO L= 6.00 M (INC. 2.00 DE BRAZOS)
O* 1

8.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA 2" ACERO 6.00 M 385.25 2,311.50

8.1.2 SUMINISTRO CODOS 2"X45 ACERO 4.00 U 574.20 2,296.80
8.1.3 SUMINISTRO JUNTA DRESSER 2" 2.00 U 713.40 1,426.80
8.1.4 ANCLAJES H.S. 2.00 U 200.00 400.00

8.1.5 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO 3.78 M3 110.69 418.41

8.1.6 RELLENO COMPACTADO 3.58 M3 126.55 453.05

8.1.7 BOTE DE MATERIAL IN SITU 1.00 U 150.00 150.00

8.1.8 M/OBRA PLOMERO Y SOLDADOR 1.00 PA 7,500.00 7,500.00

DE PUENTE EN 3" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M
8.2 DE BRAZOS)

8.2.1 REPLANTEO 6.00 M 5.00 30.00

8.2.2 SUMINISTRO TUBERIA DE 3" ACERO 6.00 M 1,065.57 6,393.42

8.2.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45 ACERO 4.00 U 1,450.00 5,800.00

8.2.4 SUMINISTRO JUNTA DRESSER DE 3" 2.00 U 1,061.40 2,122.80

8.2.5 ANCLAJES H.S P/ PIEZAS 2.00 U 300.00 600.00

8.2.6 ABRAZADERA PROMEDIO C/6.00M 1.00 U 300.00 300.00

8.2.7 PINTURA OXIDO ROJO 4.78 M2 104.52 499.61

8.2.8 PINTUR AZUL MANTENIMIENTO 4.78 M2 124.07 593.05

8.2.9 MANO DE OBRA PLOMERO 1.00 U 11,400.00 11,400.00

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE EN 112,413.99
TUBERIA 03 1.00 U 112,413.99

10 ACOMETIDAS RURALES (241U)
10.1 TUBERIA 1/2" PVC SCH-40 4820.00 M 31.13 150,046.60
10.2 BASTONES DE 1/2"X 1 M. H.G. 241.00 U 139.20 33,547.20
10.3 ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC 482.00 U 5.80 2,795.60
10.4 CODO DE 1/2"X90" H.G. 482.00 U 18.56 8,945.92
10.5 LLAVE DE CHORRO 1/2" BRONCE 241.00 U 150.80 36,342.80
10.6 CEMENTO SOLVENTE 24.10 KG 379.00 9,133.90
10.7 ANCLAJES H.S. 241.00 U 150.00 36,150.00
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Partida Descripción Cant ¡nESI

EXCAVACION Y TAPADO 723.00 M3

ABRAZADERA PROMEDIO PVC 241.00 U

10.10 MANO DE OBRA PLOMERO 241.00 U

SUBTOTAL FASE H

z VARIOS

1 LETRERO ANUNCIANDO OBRA 1.00 U

2 CAMPAMENTO 1.00 U

' SUBTOTAL FASE ?•;

•SUB-TOTAL GEÑEI^

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (NOVIEMBRE 2013)

ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P.)

D LINEA DE IMPULSION

1 REPLANTEO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO

2.2 ASIENTO DE ARENA

2.3 RELLENO COMPACTADO

2.4 BOTE DE MATERIAL C/CAMION

] r. \:LH' i» *

-1,230.10 M

-799.57 M3

-73.81 M3

-684.10 M3

-138.56 M3

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G. -1,254.70 M

4 SUMINISTRO DE TUBERIA

4.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G. -1,254.70 M

5 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 CODO 3'X 45 PVC -2.00 U

5.2 JUNTA DRESSER 3" -4.00 U

6 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

6.1 DE AIRE 01/2" H.F. COMPLETA -2.00 U

6.2 DE DRENAJE 02" -1.00 U
6.3 CAJA TELESCOPICA (INCLUYE LOSA) -7.00 U

CRUCE DE CANAL 3" ACERO L= 6.00 M (INC. 2.00 DE
7 BRAZOS)

7.1 SUMINISTRO DE TUBERIA 3" ACERO -6.00 M
7.2 SUMINISTRO CODOS 3X45 ACERO -4.00 U

7.3 SUMINISTRO JUNTA DRESSER 3" -2.00 U
7.4 ANCLAJES H.S. -2.00 U
7.5 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO -3.90 M3
7.6 RELLENO COMPACTADO -3.68 M3

7.7 BOTE DE MATERIAL IN SITU -1.00 U
7.8 M/OBRA PLOMERO Y SOLDADOR -1.00 PA

SUBTOTAL FASE D.

P.U. (RD$
110.00

110.00

125.00

126.55

150.00

189.78

166.18

1,120.67

5,245.56
11,897.00

2,250.00

754.10

1,067.20

962.80

250.00

110.69

126.55

150.00

7,500.00

Valor (RD$
79,530.00
26,510.00

30,125.00

L2,330,064.25

20,988.00

30,000.00
^ 50,988.00

);662i121.66

-6,150.50

-88,504.40

-62,738.50
-86,572.86

-20,784.00

-238,116.97

-17,528.16

-332.36

-4,482.68

-10,491.12
-11,897.00

-15,750.00
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Lmai om

i

1

E DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAPACIDAD 30 M3,
ELEVADO A12 M

1 REPLANTEO -1.00 P.A 500.00 -500.00

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 LIMPIEZA Y DESBROCE (10.50 x 10.50) -121.00 M2 30.00 -3,630.00
2.2 EXPLANACION CON EQUIPOS esp = 0,20 -24.20 M3 65.00 -1,573.00
2.3 RELLENO COMPACTADO -24.20 M3 70.16 -1,697.87
2.4 BOTE DE MATERIAL C/CAMION -29.04 M3 150.00 -4,356.00

3 MOVIMIENTO DE TIERRA AREA DE FUNDACION

3.1 EXCAVACION NO CLASIFICADA H =1.7 -33.32 M3 110.69 -3,688.19

3.2 RELLENO COMPACTADO -17.10 M3 70.16 -1,199.74
3.3 BOTE DE MATERIAL e = 1,20 -19.45 M3 150.00 -2,917.50

4 HORMIGON ARMADRO (240 Kg/Cm2) EN :
4.1 TORTA DE H.S AREA DE FUNDACION esp = 0,05 -0.98 M3 4,684.57 -4,590.88

4.2 ZAPATAS COLUMNAS (2,00 x 2,00) H = 0,40 MTS. 0=2,68 q -6.40 M3 15,239.23 -97,531.07

4.3 RIOSTRAS VIGAS ELEVADAS (0,30 x 0,40) Q=4,23 qqs/M3 -3.70 M3 21,213.23 -78,488.95

4.4 RIOSTRAS VIGAS SOTERRADAS (0,30 x 0,40) 0=4,23 qqs/f -4.32 M3 22,254.48 -96,139.35

4.5 COLUMNAS (0,40 X 0,40) 0=3,18 qqs/M3 -3.84 M3 18,124.23 -69,597.04

4.6 MUROS PERIMETRALES esp =0,20 0 =3,23 qqs/M3 -9.35 M3 15,798.98 -147,720.46

4.7 LOSA DE FONDO e=0,20 , 0= 2,11 qqs/M3 -3.61 M3 15,481.58 -55,888.50

4.8 LOSA DE TECHO e=0.10 , 0= 1,60 qqs/M3 -1.80 M3 15,882.63 -28,588.73

4.9 BORDILLO H.A REGISTRO LIMPIEZA (0.80 x 0.80)
H=0.15- 0=3.77qq/M3 -0.09 M3 19,122.78 -1,721.05

5 TERMINACION DE SUPERFICIE

5.1 FINO LOSA DE TECHO -18.06 M2 481.17 -8,689.93

5.2 FINO LOSA DE FONDO PULIDO CON ADITIVO -16.10 M2 465.84 -7,500.02

5.3 CARRETEO SUPERFICIES DE H.A -225.24 M2 29.56 -6,658.09

5.4 PAÑETE INTERIOR PULIDO CON ADITIVO -44.00 M2 267.07 -11,751.08

5.5 PAÑETE EXTERIOR PULIDO CON ADITIVO -127.69 M2 226.54 -28,926.89

5.6 CANTOS -198.14 M 60.21 -11,930.01

5.7 ZABALETAS HORIZONTALES Y VERTICALES -25.92 M 110.31 -2,859.24

6 PINTURA

6.1 EXTERIOR ACRILICA -183.48 M2 90.30 -16,568.24

6.2 IMPERMEABILIZANTE LOSA DE TECHO -18.06 M2 172.22 -3,110.29

7 APLICACIONES

7.1 JUNTAS WATER STOP (Dos Lineas) -34.00 M 562.56 -19,127.04

7.2 ADITIVO PARA HORMIGOPN -11.00 G/S 95.00 -1,045.00

7.3 VIBRADO -32.82 M3 55.00 -1,805.10
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)
mmii

i

i
1

mm
8 INSTALACIONES TUBERIA ENTRADA, SALIDA, REBOSE,

DESAGÜE Y BY PASS
8.1 SALIDA

8.1.1 TUBERIA DE ACERO 03" AEREO -9.00 M 889.93 -8,009.37
8.1.2 TUBERIA ACERO 03" SOTERRADO -4.00 M 889.93 -3,559.72
8.1.3 NIPLE ACERO 03" CON ARANDELA -1.00 U 2,031.96 -2,031.96
8.1.4 TEE 3" X 3" ACERO -1.00 U 2,962.24 -2,962.24
8.1.5 JUNTA DRESSER 03" -1.00 U 1,120.67 -1,120.67

VALVULA DE COMPUERTA 03"H.FPLATILLADA

8.1.6 COMPLETA -1.00 U 17,275.18 -17,275.18
8.1.7 REGISTRO DE BLOCKS (1x1) -1.00 U 12,500.00 -12,500.00

8.2 ENTRADA

8.2.1 TUBERIA ACERO 03" SOTERRADO -4.00 M 889.93 -3,559.72

8.2.2 TUBO ACERO 03" AEREO -12.00 M 889.93 -10,679.16
8.2.3 CODO 3" X 90° ACERO -2.00 U 2,724.44 -5,448.88
8.2.4 NIPLE ACERO 03" CON ARANDELA -1.00 U 2,031.96 -2,031.96

8.2.5 TEE 3" X 3" ACERO -1.00 U 2,962.24 -2,962.24
8.2.6 JUNTA DRESSER 03" -1.00 U 1,120.67 -1,120.67

8.2.7 VALVULA DE COMPUERTA 03" H.F ROSCADA -1.00 U 17,275.18 -17,275.18

8.2.8 REGISTROS DE BLOCKS (1X1) -1.00 U 12,500.00 -12,500.00

8.2.9 ABRAZADERAS PARA TUBOS 03" -6.00 U 160.00 -960.00

8.3 REBOSE Y DESAGÜE

8.3.1 TUBO ACERO 03" SOTERRADO -3.50 M 889.93 -3,114.76

8.3.2 TUBO ACERO 03 AEREO -12.00 M 889.93 -10,679.16

8.3.3 NIPLE ACERO 03 CON ARANDELA -1.00 U 2,031.96 -2.031.96

8.3.4 CODO 3" X 90° ACERO -2.00 U 2,724.44 -5,448.88

VALVULA DE COMPUERTA 03" H.F ROSACADO

8.3.5 COMPLETEA -2.00 U 11,275.18 -22,550.36

8.3.6 REGISTROS DE BLOCKS (1x1) -2.00 U 12,500.00 -25,000.00

8.3.7 JUNTA DRESSER 03" -1.00 U 1,120.67 -1,120.67

8.3.8 TUBERIA 03" PVC SDR-26 SOTERRADA -18.00 M 203.75 -3,667.50

8.3.9 CODO PVC 3" x 45° -1.00 U 166.18 -166.18

8.3.10 ABRAZADREAS PARA TUBOS 03" -4.00 U 160.00 -640.00

8.4 BY PASS

8.4.1 TUBO ACERO 03" SOTERRADOQ -4.00 M 889.93 -3,559.72

8.4.2 VALVULA DE COMPUERTA 03" H.F ROSACADA COMPLET -1.00 U 11,275.18 -11,275.18

8.4.3 REGISTROS DE BLOCKS (1x1) -1.00 U 12,500.00 -12,500.00

MOVIEMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA SOTERRADA

8.5 L=28,50 M
8.5.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO -21.78 M3 110.69 -2,410.83

8.5.2 ASIENTO DE ARENA esp = 1,20 -2.01 M3 850.00 -1,708.50

8.5.3 RELLENO COMPACTADO -18.78 M3 126.55 -2,376.61
8.5.4 BOTE DE MATERIAL esp = 1,20 C/CAMION -3.60 M3 150.00 -540.00

9 VEN TILACION EN TUBOS DE ACERO 2"

9.1 MANGA 2" ACERO ( 0,40 m) -0.40 M 184.83 -73.93

9.2 CODO 2" X 90° ACERO -1.00 U 1,971.14 -1,971.14
9.3 TAPON 02" PVC con perforaciones 1/4 -1.00 U 49.66 -49.66

10 SUMIN.Y COLC TAPA METALICA REG. LIMPIEZA -1.00 U 3,587.00 -3,587.00
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)
Partida Descripción I Cant Unida

I
11 ESCALERAS METALICAS EXTERIOR E INTERIOR

11.1 ESCALERA EXTERIOR EN TUBOS H.G DE 3/4 " L=12.00 M -1.00

11.2 ESCALERA INTERIOR EN TUBOS H.G DE 3/4", L=3.50 M -1.00

12 LETRERO Y LOGO INAPA EN DEPOSITO REGULADOR -1.00

13 ANDAMIOS PARA ENCOFRADOS Y TERMINACIONES -1.00 P.A

14 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE CLORACION -1.00 U
SIMPLE PARA PASTILLA COLOCADO EN CASETA DE

PANELES ELECTRICOS

15 VERJA PERIMETRAL CON TRES LINEAS DE BLOCKS Y

MALLA CICLONICA

15.1 VERJA MALLA CICLONICA -44.00 M

15.2 PUERTA DE MALLACICLONICA a = 3,00 Mts -1.00 U
15.3 COLUMNA C2 -5.00 U

15.4 COLUMNA C1 -11.00 U

16 EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA

17 LIMPIEZA FINAL Y BOTE

SUBTOTAL FASE É

G LINEA DE MATRIZ

1 REPLANTEO

M2

•I.Ool P.A

-1,486.00 M

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO -965.90 M3

2.2 ASIENTO DE ARENA -89.16 M3

2.3 RELLENO COMPACTADO -826.41 M3

2.4 BOTE DE MATERIAL C/CAMION -167.39 M3

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G.

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G.

5 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 TEE3'X3TVC

5.2 REDUCCION 3"X2 PVC

6 CEMENTO SOLVENTE

SUBTOTALFASEG

-1,515.72 M

-1,515.72 M

-1.00 U

-1.00 U

-0.25 KG

P.U. {RD$

20,000.00
4,500.00

12,000.00
25,000.00

15,000.00

3,352.96

9,500.00
2.645.00

10,000.00

110.69

850.00

-20,000.00.
-4.500.00

-12,000.00
-25,000.00

-15,000.00

-147,530.24
-9,500.00

-13,225.00
-5,442.58

-5,44104

-10,000.00

-1,205,907.11

-7,430.00

-106,915.47

-75,786.00
-104,582.19

-25,108.50

-287,653.34

-21,174.61

-251.32

-115.97
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mmi mm

H RED DE DISTRIBUCION

1 REPLANTEO -4,829.00 M 5.00 -24,145.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO -3,066.15 M3 110.69 -339,392.14

2.2 ASIENTO DE ARENA -289.74 M3 850.00 -246,279.00

2.3 RELLENO COMPACTADO -2,625.47 M3 126.55 -332,253.23

2.4 BOTE DE MATERIAL IN SITU -528.82 M3 75.00 -39,661.50

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G. -1,217.88 M 189.78 -231,129.27

3.2 02" PVC (SDR-21) C/J.G. -3,707.70 M 103.15 -382,449.26

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1 03" PVC (SDR-26) C/J.G. -1,217.88 M 13.97 -17,013.78

4.2 02" PVC (SDR-21) C/J.G. -3,707.70 M 9.89 -36,669.15

5 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 CODO 3"X 45 PVC -1.00 U 166.18 -166.18

5.2 CODO ZX45PVC -6.00 U 87.14 -522.84

5.3 CODO 2"X 90 PVC -1.00 U 84.41 -84.41

5.4 TEE 3"X 3"PVC -2.00 U 251.32 -502.64

5.5 TEE 2"X2"PVC -4.00 U 109.34 -437.36

5.6 REDUCCION 3"X 2"PVC -1.00 U 115.97 -115.97

5.7 TAPON 2 -6.00 U 37.66 -225.96

5.8 ANCLAJE H.S. P/TAPON -6.00 U 150.00 -900.00

6 CEMENTO SOLVENTE -0.25 KG 379.00 -94.75

7 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

7.1 DE COMPUERTA 03"H.F. PLATILLADA COMPLETA -2.00 U 17,275.18 -34,550.36

7.2 DE COMPUERTA 02"H.F. PLATILLADA COMPLETA -5.00 U 11,897.00 -59,485.00

7.3 CAJA TELESCOPICA (INCLUYE LOSA) -7.00 U 2,250.00 -15,750.00

8 CRUCES

8.1 DE CANAL 2" ACERO L= 6.00 M (INC. 2.00 DE BRAZOS)
8.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA 2" ACERO -6.00 M 385.25 -2,311.50
8.1.2 SUMINISTRO CODOS 2"X45 ACERO -4.00 U 574.20 -2,296.80
8.1.3 SUMINISTRO JUNTA DRESSER 2" -2.00 U 713.40 -1,426.80
8.1.4 ANCLAJES H.S. -2.00 U 200.00 -400.00

8.1.5 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO -3.78 M3 110.69 -418.41

8.1.6 RELLENO COMPACTADO -3.58 M3 126.55 -453.05

8.1.7 BOTE DE MATERIAL IN SITU -1.00 U 150.00 -150.00

8.1.8 M/OBRA PLOMERO Y SOLDADOR -1.00 PA 7,500.00 -7,500.00
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Ubicación : SAN JUAN DE LA MAGUANA Zona : II

Contratista: ING. EISENHOWER RAFAEL CHALJUB HERNANDEZ Contrato:555/2012

Partida

DE PUENTE EN 3" ACERO L=6.00 M (
8.2 DE BRAZOS)

8.2.1 REPLANTEO

8.2.2 SUMINISTRO TUBERIA DE 3" ACERO

8.2.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45 ACERO

8.2.4 SUMINISTRO JUNTA DRESSER DE 3"

8.2.5 ANCLAJES H.S P/ PIEZAS

8.2.6 ABRAZADERA PROMEDIO C/6.00M

8.2.7 PINTURA OXIDO ROJO

8.2.8 PINTURAZUL MANTENIMIENTO

8.2.9 MANO DE OBRA PLOMERO

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)
r> Descripción

INCLUYE 2.00 M

- 6.00

- 6.00

- 4.00

- 2.00

- 2.00

- 1.00

- 4.78

- 4.78

- 1.00

P.U. (RD$

5.00

1,065.57

1,450.00
1,061.40

300.00

300.00

104.52

124.07

11,400.00

9 SUMINISTRO YCOLOCACION DE HIDRANTE EN TUBERIA - 1.00 U 112,413.99

ACOMETIDAS RURALES (241U)
TUBERIA 1/2" PVC SCH-40

BASTONES DE 1/2"X 1 M. H.G.

ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC

CODO DE 1/2"X90° H.G.

LLAVE DE CHORRO 1/2" BRONCE

CEMENTO SOLVENTE

ANCLAJES H.S.

EXCAVACION Y TAPADO

ABRAZADERA PROMEDIO PVC

MANO DE OBRA PLOMERO

SUBTOTAL FASE H

SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P.)

NUEVAS PARTIDAS (N.P.)

^ RED DE DISTRIBUCION ( EN TUBERIA DE 6" DESDE EL
NUDO 48 HASTA EL NUDO 18 Y DESDE EL NUDO 18

HASTA NUDO 19, EN TUBERIA DE 4" DESDE EL NUDO
50 HASTA NUDO 511

1 PRELIMINARES

1.1 REPLANTEO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO

2.2 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO

2.3 ASIENTO DE ARENA

2.4 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO

2.5 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA

2.6 BOTE DE MATERIAL CON CAMION

3 SUMINISTRO DE TUBERIAS

3.2 DE 4" PVC (SDR-26) CON J.G + 2% PERDIDA POR
CAMPANA

3.3 DE 6" PVC (SDR-26) CON J.G + 3% PERDIDA POR
CAMPANA

-4820.00 M

-241.00 U

-482.00 U

-482.00 U

-241.00 U

-24.10 KG

-241.00 U

-723.00 M3

-241.00 U

-241.00 U

4,656.45 M

2,091.26

1,424.51

289.83

2,758.50

1,781.70
2,365.63

3,231.94 M

1,467.25 M

31.13

139.20

5.80

18.56

150.80

379.00

150.00

110.00

110.00

125.00

154.52

110.69

950.00

126.55

510.00

150.00

670.16

Valor {RD$
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)

(Rm MI mmmmm
4 COLOCACION DE TUBERIAS

4.2 DE 4" PVC (SDR-26) CON J.G + 2% PERDIDA POR 3,231.94 M 18.40 59,467.70

CAMPANA

4.3 DE 6" PVC (SDR-26) CON J.G + 3% PERDIDA POR 1,467.25 M 27.87 40,892.26

CAMPANA

5 SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES

5.1 REDUCCION 6" x 3" ACERO-PVC 2.00 U 2,617.33 5,234.66

5.2 REDUCCION 6" x 4" ACERO - PVC 1.00 U 2,546.33 2,546.33

5.3 CODO 6" X 21 - ACERO - PVC 1.00 U 3,502.33 3,502.33

5.4 CODO 6" X 20° ACERO- PVC 1.00 U 3,502.33 3,502.33

5.5 CRUZ 6" X 6" ACERO - PVC 1.00 U 5,980.33 5,980.33

5.6 CRUZ6"X4"ACERO- PVC 1.00 U 4,210.33 4,210.33

5.7 TEE 6" X 4" ACERO-PVC 1.00 U 3,407.93 3,407.93

5.8 CODO 6" X 45° ACERO - PVC 3.00 U 3,620.33 10,860.99
5.9 TEE 6" X 6" ACERO - PVC 1.00 U 4,623.33 4,623.33

5.10 TEE 4"X4" PVC C/J.G. 4.00 U 1.884.68 7,538.72

5.11 TAPON 4" PVC C/J.G. 3.00 U 477.55 1,432.65

5.12 TAPON 6" PVC C/J.G. 1.00 U 3,327.03 3,327.03

6 ANCLAJES

6.1 PARA PIEZAS ESPECIALES EN H.S. 20.00 U 450.00 9,000.00

7 SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER

7.1 JUNTA DRESSER 06" 16.00 U 2,097.84 33,565.44
7.2 JUNTA DRESSER 04" 5.00 u 1,383.94 6,919.70

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS

8.1 DE COMPUERTA 06" H.F PLATILLADA(150 PSI) 2.00 u 34,482.75 68,965.50
8.2 DE COMPUERTA 04" H.F PLATILLADA (150 PSI) 2.00 u 24,282.38 48,564.76

9 CAJAS TELESCOPICAS 2.00 u 2,500.00 5,000.00
10 REGISTROS VALVULAS COMPUERTAS DE 6" 2.00 u 16.200.00 32,400.00

11 CRUCES

11.1 DE ALCANTARILLA 04" ACERO L=5.00 (1U)
11.1.1 REPLANTEO 1.00 u 200.00 200.00

11.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 4" ACERO e=1/4" 5.00 M 1,344.43 6,722.15
11.1.3 CODO 4" X 45® ACERO 4.00 U 1,711.00 6,844.00
11.1.4 JUNTA DRESSER 4" 2.00 U 1,174.10 2,348.20
11.1.5 ANCLAJES H.S. 2.00 u 450.00 900.00

11.1.6 PINTURA OXIDO ROJO 1.57 M2 110.95 174.19

11.1.7 PINTURA AZUL MANTENIMIENTO 1.57 M2 130.50 204.89

11.1.8 ABRAZADERAS C/6.00 M 2.00 U 600.00 1,200.00
11.1.9 MANO DE OBRA 1.00 U 8,550.00 8,550.00
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019

BPiPÍ Descrípción

ASFALTO

CORTE DE ASFALTO CON DISCO

EXTRACCIÓN CARPETA ASFÁLTICA
BOTE MATERIAL A 5 KM

REPOSICION DE ASFALTO 2"

REMOCION Y COLOCACION DE EMPALIZADA

SUB TOTAL A

SUB-TOTAL ADICIONALES

UB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL +ADICIONALE

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO /2019)

ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P.)

I ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO

1 ELECTRIFICACION PRIMARIA

1.1 POSTES H.A PRETENSADO 35'

1.2 ESSTRUCTURA MT-105

1.3 ESTRUCTURA HA-100

TRANSFORMADOR 10KVA, 7,200,KV/120-240V, TIPO
1.4 POSTE

1.5 CUT-OUT 100 A, C/FUSIBLE
1.6 PARARRAYOS 9 KV

1.7 SOPORTE CUT-OUT Y PARARRAYOS

1.8 ALAMBRE AAA C No. 1/0

1.9 ATERRIZAJE COMPLETO

1.10 M/0 ELECTRICA PRIMARIA (20%)
1.11 HOYOS PARA POSTES

1.12 HOYOS PARA VIENTO DE POSTES

6,145.24

2,150.83

239.66

2,150.83
3.600.00

1 U

1 U

-2.00 U

-1.00

U

-1.00 U

-1.00 U

-1.00 U

-600.00 P

-2.00 U

-0.20 %

-2.00 U

-2.00 U

2 ELECTRIFICACION SECUNDARIA

2.1 PERCHA SECUNDARIA 3 BOLAS -1.00

2.2 CONDULET 01" -1.00

2.3 TUBO 01"X1O" EMT -3.00

2.4 COUPLING 01" EMT -3.00

2.5 CURVA PVC 01" -2.00

2.6 CONECTOR RECTO EMT 01" -3.00

2.7 TUBO PVC 01"X 19 SDR-26 -1.00

2.8 ADAPTADOR HEMBRA 01" PVC -2.00

2.9 ALAMBRE THW# 8 (3 HILOS) -500.00
2.10 ALAMBRE SUMERGIBLE #12/3 -100.00
2.11 ALAMBRE SUMERGIBLE #14/2 -100.00

2.12 ARRANCADOR MAGNETICO 3 HP CON BREAKER Y BOTO -1.00

2.13 CONTROL DE NIVEL CON DOS ELECTRODOS -1.00
2.14 VARIOS (TUERCAS. ABRAZADERAS, ETC.) -1.00
2.15 TAPE DE GOMA 3M -1.00

2.16 TAPE PLASTICO 3M -1.00
2.17 DUCT TAPE -1.00

Valor (RD$)

40.04 246,055.41
38.55 82,914.50

150.00 35,949.00

650.00 1,398,039.50

140.71 506,556,00

*1 KÍ;028,500.16

•^^42,423.37

30,000.00
3,311.31
3,802.03

22,150.48
3,860.00
3,400.00
1,174.00

22.03

3,200.00
124,429.16

1,200.00

1,000.00

860.00

113.74

343.10

26.00

13.00

23.29

211.07

12.21

97.00

27.12

15.82

9,500.70
14,250.00

600.00

640.00

260.00

362.40

-60,000.00

-6,622.62
-7,604.06

-22,150.48

-3,860.00
-3,400.00

-1,174.00
-13,218.00

-6,400.00
-24,885.83

-2,400.00

-2,000.00

-860.00

-113.74

-1,029.30
-78.00

-26.00

-69.87

-211.07

-24.42

-48,500.00

-2,712.00
-1,582.00

-9,500.70
-14,250.00

-600.00

-640.00

-260.00

-362.40
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)
Partida! Descrípción

2.18 TUBERIA LIQUITTIGH 1"

2.19 CONECTOR LiQUITTIGHI" RECTO

2.20 CONECTOR LIQUITTIGH 1" CURVO

2.21 M/O ELECTRICA SECUNDARIA (30%)
SUBTOTALFASE A

C EQUIPAMIENTO POZO

-15.00

-1.00

-1.00

-0.30

1 SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 35 GPM,
150TDH 3 HP. 3450RPM. 10,23OV, INC, CAJA DE CONTRO! -1.00

2 TUBO 02 X 20" H.G (columnas) -3.00
3 CODO 01 y/ X 90°H.G -2.00

4 NIPLE 01 y2" X 8" H.G ROSCADO AMBOS EXTREMOS -2.00

5 TUBO 01 X 10 H.G ROSCADO AMBOS EXTREMOS -2.00

6 UNION UNIVERSAL 01 Vi' H.G -1.00

7 CHECK HORIZONTAL ROSCADO 01 Vz H.G -1.00

8 VALVULA ROSCADA 01 Vi' -2.00

9TEFLON01" -15.00

10 CODO 01 Vi' X 45''H.G -2.00

11 CONSTRUCCION DESCARGA 01 Vi' -1.00

12 M/O INST. ELECTROBOMBA -1.00 P.A.

13 ANCLAJES BOMBA H.S -3.00 U

14 BASE PARA POZO EN HORMIGON ARMADO -1.00 U

'L SUBTOTAL FASEC

F CASETA DE CLORO Y CLORADORES

1 REPLANTEO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

3 HORMIGON ARMADO EN:

3.1 ZAPATA MURO 0.81 QQ/M3

3.2 VIGA AMARRE 0.15x0,15- 4.57 QQ/M3

3.3 LOSA DE TECHO 0.10 -1.04 QQ/M3

4 MUROS DE BLOCKES:

4.1 MURO BLOCK CALADOS

4.2 MURO BLOCK 6" VIOLINADO 2 CARAS

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 PAÑETE INTERIOR
5.2 PAÑETE EXTERIOR
5.3 PAÑETE TECHO
5.4 FINO DE TECHO

5.5 PINTURAACRILICA (INC. BASE BLANCA)
5.6 PISO HORMIGON SIMPLE

5.7 CANTOS

5.8 ANTEPECHO

5.9 ZABALETA

6 PUERTA EVERLAST( INC. HERRAJE, LLAVÍN E
INSTALACION )

7 ACERA EXTERIOR 0.60

-0.64 M3

-0.22 M3

-0.84 M3

-4.00 M2

-21.60 M2

-1.00 U

-7,44 M2

43.30

92.45

193.73

81,755.26

IHCSEBuíIjI

46,256.00
3,195.00

56.00

61.48

937.50

250.00

560.00

5,200.00
114.50

56.00

3,000.00

12,000.00
1,300.00
3,000.00

500.00

1,500.00

7,061.25
25,947.55

10,754,05

776.00

787.98

264.03

226.54

226.54

459.94

136.20

552.24

60.21

402.62

110.31

7,500.00

638.01
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019
Partida Descripción Cant

8 ELECTRIFICACION ELECTRICAS;

8.1 ENTRADA ELÉCTRICA -1.00

8.2 SALIDA ELÉCTRICA -3.00

8.3 INTERRUPTORES SENCILLOS -3.00

8.4 TOMACORRIENTES SENCILLOS -2.00

9 LOGO Y LETRERO INAPA -1.00

10 SISTEMA DE CLORACION ;

10.1 DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACIO -2.00

10.2 BOMBA ROMPEDORA DE PRESIÓN -1.00

10.3 ARRANCADOR MAGNETICO 230 VOLTIOS -1.00

10.4 CILINDRO DE GAS CLORO LLENO (INSTALADO ) -1.00

10.5 ACCESORIOS -1.00

10.6 REGISTRO DE APLICACION -1.00

10.7 MANO DE OBRA -1.00

10.8 LIMPIEZA FINAL -1.00

SÜB-TOTAL FASE F

SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS mmm

NUEVAS ARTIDAS (N.P)

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EXTISTENTE
1

1 ELECTRIFICACION PRIMARIA

1.1 TRANSFORMADOR 25 KVA, 12.470-7,200/24a-480VTIPO
POSTE SUMERGIDO EN ACEITE. 1.00

1.2 POSTE H.A 800 DAM A 35' 1.00

1.3 ESTRUCTURA MT 105 1.00

1.4 ESTRUCTURA HA 1008 1.00

1.5 ESTRUCTURA TR 105 1.00

1.6 ESTRUCTURA PR 101 1.00

1.7 CONDUCTOR AAC #1/0 50.00

1.8 APARTARRAYO DE 9KVA 1.00

1.9 CUTOUT100AMP 1.00

1.10 LAMPARA TIPO COBRA, 250 W, 220 V 1.00

1.11 HOYO PARA POSTE 1.00

1.12 HOYO PARA VIENTO 1.00

1.13 INSTALACION DE POSTE 1.00

1.14 MANO DE OBRA ELECTRICA 1.00

2 ELECTRIFICACION SECUNDARIA

2.1 CONDUCTOR ELECTRICO THW #2 180.00

2.2 TUBERIA IMC0 2"X1OPIES 2.00

2.3 MAIN BREAKER DE 150/3 AMPS 1.00

2.4 CONDUCTOR DE GOMA 6/3 135.00

2.5 CONDULETIMC0 2" 1.00

2.6 MEDICION ELECTRICA 1.00

2.7 CURVA IMC 0 2" 2.00

2.8 TAPE PLASTICO 3M SCOTCH 1.00

2.9 TAPE GOMA 3M SCOTCH 1.00

2.10 MANO DE OBRA ELECTRICA 1.00

nída P.U. {RD$

3,600.00
1,800.00

874.00

870.50

1,800.00

78,242.00

12,000.00
5,500.00

45,000.00
9,000.00

8,500.00
18,000.00

3,000.00

39,848.47
26.890.84

4,274.61
5.034.00

4,250.00
4,351.00

15.70

1,465.56
6,881.69
4,741.72
1,300.00
1,000.00
2,500.00

15,400.00

63.13

1,636.38
5,412.17

52.57

359.22

3,850.42

483.81

293.85

783.72

6,800.00

Valor (RD$

-3,600.00

-5.400.00

-2,622.00
-1,741.00
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No

Partida

3

3.1

Descrípción

EQUIPAMIENTO DE POZO

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, 90 GPM.TDH DE
255 PIES, 3,500 RMP, CON MOTOR DE 10 HP A 240
VOLT.60 HZ A 3,500 RPM.
INSTALACION DE ELETROBOMBA

ARRANCADOR DIRECTO A LINEA A 240V, 60HZ, NEMA
3R PARA 10 HP

DESCARGA TIPO CUELLO DE GANZO DE 2"

NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO 0 2" ACERO

VALVULA CHECK 02", 200 PSI
TEE PLATILLADA0 2"

VALVULA COMPUERTA PLATILLADA VASTAGO

ASCENDENTE 0 2", 200 PSI
VALVULA COMPUERTA PLATILLADA VASTAGO

ASCENDENTE 0 2"H.F, 200 PSI
VALVULA DE AIRE 01"

ZETA PARA INTERCONECTAR LINEA IMPULSION 0 4"

INSTALACION MANOMETRICA

ANCLAJE HORMIGON ARMADO

REDUCCION 4" X 2" ACERO

JUNTA DRESSER 0 2"

; SUB - TOTAL FASE I (NUEVAS PARTIDA§.)ÜHi

SISTEMA DE CLORACION

1 SUMINISTRO DE CLORADOR POR PASTILLA DIRECTO A

LINEA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
REGISTRO EN BLOCK DE 6" DE (100 X 1.00) PARA
SISTEMA DE CLORACCION, SEGÚN DETALLE DE
DISEÑO
REDUCION DE 0 4" X 2" PVC C/J.G

MANO DE OBRA INSTALACION CLORADOR

SUBTOTAL FASE E

SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS I

SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADÓ

2 (ENERO/ 2019
Cant. Unida

1.00 u

1.00 u

2.00 u

1.00 u

ÜB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL +ADICIONALÉ^*^ '̂̂ '̂ " ^
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P.U. (RD$

116,854.20

30,000.00

4,650.28

4,260.50
1,009.84
8,166.30

1.272.84

15.072.61

15,072.61

6,433.63

10,252.28
2,800.00
4,500.00

1,004.25
960.27

7,680.00

17,997.20

736.74

2,500.00

Valor (RD$

116,854.20

30,000.00

4,650.28

4,260.50

2,019.68

8,166.30

1,272.84
15,072.61

15,072.61

6,433.63

10,252.28

2,800.00

4,500.00
1,004.25

960.27

7,680.00

17,997.20

1,473.48
2,500.00

29,650.68

^1,893.13

3Ó0.346.1)

?^'7;642,077.27
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (ENERO/ 2019)
Partida Descripción Cant. LInidar P.U.(RD$) Valor (RD$)

SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL +ADICIONALES

(N.P)

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS
HONORARIOS PROFESIONALES

SUPERVISIÓN DEL INAPA
TRANSPORTE

LEY 6-86

CARGAS SOCIALES {VER NOTA 1)
(N.P.) (ACT. No. 2) CODIA

ACT. No.2) ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES
TRANSPORTE DE EQUIPO (IDA Y VUELTA)

TRANSPORTE DE POSTE

ESTUDIO DE SUELO DEPOSITO REGULADOR

(E.P.) ESTUDIO DE SUELO DEPOSITO REGULADOR
(N.P) (ACT. No.2), ESTUDIO DE SUELO DEPOSITO

REGULADOR (CUBICAR CONTRA FACTURA)
(N.P) (ACT. No.2) DISEÑO YTRAMITACION DE PLANOS

ELECTRICOS (CUBICAR CONTRA FACTURA)
TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL A EJECUTAR

TOTAL A CONTRATAR

PREPARADO POR:

IN^. MaRíNO-OCTEZADA B.
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

SOMETI O POR:

L

5^^mÍADÍTE5NRd&RlEW:
ENC. DEPTO. DE C(^STOS YPRE STOS:

%
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4.0%

4.0%

10.0%

5.0%

4.0%

1.0%

2.0%

0.10%

18.00%

1.00

1.00

REVISADO POR:

7,642,077.27

305,683.09

305,683.09

764,207.73
382,103.86

305,683.09
76,420.77

152,841.55
7,642.08

137,557.39

80,000.00

6,000.00

125,000.00
-125,000.00

185,658.84

20,000.00

10,371,558.76

^10,371,558.76:

-Le
ING. HORTENSIA LOPt

ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

m

VISTO BUENO:

ÓÑARDOPÉREZWnÉRREZ
ECTOR DE INGENIERIA


