

Lote 9



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

28 de octubre del 2020

OFICIO D.I. No. 218/2020

AL

:

Lic. *Claudia A. Reyes Cruz*
Depto. Compras y Contrataciones

VIA

:

Lic. *Santiago A. Duran Valenzuela*
Director Administrativo

ASUNTO

:

Lista de Partidas de la Obra: Mejoramiento
Acueducto Laguna de Nisibon, provincia La
Altagracia. Zona VI.

ANEXOS

:

-Memo: DECO No 353/2020 d/f 27/10/2020
-Lista de partidas aprobada por la MAE.
-Solicitud No. SOS2020-000734.

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra:
Mejoramiento Acueducto Laguna de Nisibon, provincia La Altagracia. Zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

José M. Aybar Ovalle
Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

DA99



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** INAPA ***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO COSTOS Y PRESUPUESTOS

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

MEMO DECO No. 353/2020

27 de octubre del 2020

Al : **Lic. Wellington Arnaud Bisono**
Director Ejecutivo


Vía : **Ing. José M. Aybar Ovalle**
Director de Ingeniería

Asunto : Remisión Lista de Partidas de la obra:
Mejoramiento Laguna De Nisibon, Provincia:
La Altagracia


Cortésmente, remitimos la Lista de Partidas correspondiente a la obra: **Mejoramiento Laguna De Nisibon, Provincia: La Altagracia, Zona VI**, con un monto de **RDS 14,745,897.67**, incluyendo los Gastos Indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Sonia Rodríguez
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos



	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	
DIRECCION EJECUTIVA	
No.:	3253
FECHA:	27/10/20
HORA:	1:59PM
RECIBIDO:	



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000734

28/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000734**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos				
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS MEJORAMIENTO LAGUNA DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Unidad	1.00			
						Total	

Observaciones: MEJORMINETO LAGUNA DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	LA ALTAGRACIA	1.00	28/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Lote 8



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
* * * INAPA * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO COSTOS Y PRESUPUESTOS
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"


MEMO DECO No. 286/2020

22 de octubre de 2020

Al : **Lic. Wellington Arnaud Bisono**
Director Ejecutivo

Vía : **Ing. José M. Aybar Ovalle**
Director de Ingeniería

Asunto : Remisión lista de partidas



Cortésmente, remitimos el listado de partidas correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto Higuey, Extensión Sectores Los Prados I y II**, Provincia: **La Altagracia**, Zona **VI**, con un monto de **RDS 39,738,787.16**, incluyendo los Gastos Indirectos.

Remitimos lo indicado para sus fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Sonia Esther Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos



S

DF 53



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

27 de octubre del 2020

OFICIO D.I. No. 197/2020

AL : Lic. **Claudia A. Reyes Cruz**
Depto. Compras y Contrataciones

VIA : Lic. **Santiago A. Durán Valenzuela**
Director Administrativo

ASUNTO : Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes
Acueducto Higüey, Extensión Sectores Los
Prados I y II. Provincia La Altagracia, zona VI.

ANEXOS : -Memo: DECO No 286/2020 d/f 22/10/2020
-Lista de partidas aprobada por la MAE.
-Solicitud No. SOS2020-000716

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Ampliación
Redes Acueducto Higüey, Extensión Sectores Los Prados I y II, Provincia La Altagracia, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. **José M. Aybar Ovalle**
Director de Ingeniería



DA
68



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000716

26/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000716**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos				
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSION SECTORES LOS PADROS I Y II PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ZONA VI.	Unidad	1.00			
						Total	

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSION SECTORES LOS PADROS I Y II, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ZONA VI.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	LA ALTAGRACIA	1.00	26/10/2020



Requerido Por
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCION ADMINISTRATIVA

No.: _____

FECHA: 27/10/2008

HORA: 1:06 PM

RECIBIDO: CM

Lote 7



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

OFICIO D.I. No. 196/2020



26 de octubre del 2020

AL

:

Lic. Claudia A. Reyes Cruz
Depto. Compras y Contrataciones

VIA

:

Lic. Santiago A. Durán Valenzuela
Director Administrativo

ASUNTO

:

Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes
Acueducto El Seibo, Redes Villa Progreso
Periferia (Lote No.7) Provincia El Seibo, zona
VI.

ANEXOS

:

- Memo: DECO No 276/2020 d/f 22/10/2020
- Lista de partidas aprobada por la MAE.
- Solicitud No. SOS2020-000722

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Aplicación
Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa Progreso Periferia (Lote No.7) Provincia El Seibo, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MEMO DECO No. 276/2020

22 de Octubre 2020

Al

: **Lic. Wellington Arnaud Bisonó**
Director Ejecutivo

Vía

: *o/o Prácticante Rejón*
Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

Asunto

: Remisión: **Listado de Partidas** correspondiente a la obra:
Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa
Progreso Periferia (Lote 7), Provincia: **El Seibo**

Cortésmente, remitimos el **Listado de Partidas** correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa Progreso Periferia (Lote 7)**, Provincia: **El Seibo**, Zona VI, con un monto de **RDS\$7,398,860.46**, incluyendo los gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Sonia E. Rodríguez R.
Ing. Sonia E. Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000722

26/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000722**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES DE DISTRIBUCION SECTOR VILLA PROGRESO PERIFERIA (LOTE No. 7) PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.	Unidad	1.00		
Total						

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES DE DISTRIBUCION SECTOR VILLA PROGRESO, PERIFERIA (LOTE NO. 7) PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	EL SEIBO	1.00	26/10/2020

Requerido Por
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lote 6



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

OFICIO D.I. No. 202/2020

AL

:

Lic. Claudia A. Reyes Cruz
Depto. Compras y Contrataciones

VIA

:

Lic. Santiago A. Durán Valenzuela
Director Administrativo

ASUNTO

:

Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes
Acueducto El Seibo, Redes Loma del Chivo
(Sector Colinas Don Guillermo) comprendida
entre los nudos 21, 23, 5, 1, 6, y 13 (Lote No. 6)
Provincia El Seibo, zona VI.

ANEXOS

:

-Memo: DECO No 265/2020 d/f 22/10/2020
-Lista de partidas aprobada por la MAE.
-Solicitud No. SOS2020-000721

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Ampliación
Redes Acueducto El Seibo, Redes Loma del Chivo (Sector Colinas Don Guillermo) comprendida
entre los nudos 21, 5, 1, 6, y 13 (Lote No. 6) Provincia El Seibo, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"


MEMO DECO No. 265/2020

22 de Octubre 2020

Al

:


Lic. Wellington Arnaud Bisóno
Director Ejecutivo



Vía

:


Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería



Asunto

:

Remisión: **Listado de Partidas** correspondiente a la obra:
Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Loma del Chivo (Sector Colinas Don Guillermo) comprendida en los Nudos 21, 23, 5, 1, 6 y 13 (Lote 6), Provincia: El Seibo

Cortésmente, remitimos el **Listado de Partidas** correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Loma del Chivo (Sector Colinas Don Guillermo) comprendida en los Nudos 21, 23, 5, 1, 6 y 13 (Lote 6), Provincia: El Seibo, Zona VI**, con un monto de **RDS9,262,487.11** incluyendo los gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Sonia E. Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000721

26/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000721**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES DE DISTRIBUCION SECTOR LOMA DE LOS CHIVOS, (COLINAS DON GUILLERMO), COMPRENDIDA EN LOS NUDOS 21,23,5,1,6,Y 13 LOTE NO. 6, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA EN LOS NUDOS 21 23,5,1,6,Y 13 (LOTE 6), PROVINCIA EL SEIBO.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	EL SEIBO	1.00	26/10/2020

Requerido Por
Claudia A. Reyes Cruz
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones

El presente documento es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de expedición. No se permite la modificación de los datos consignados en el presente documento.

Lugar y Fecha: _____ _____	Firma: _____	Nombre y Apellido: _____	Cargo: _____
----------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------



[Handwritten signature]

Nombre y Apellido: _____

Lote 5



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

OFICIO D.I. No. 201/2020

AL : Lic. Claudia A. Reyes Cruz
Depto. Compras y Contrataciones

VIA : Lic. Santiago A. Durán Valenzuela
Director Administrativo

ASUNTO : Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes
Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y
Redes Loma del Chivo (Sector Colinas Don
Guillermo) comprendida entre los nudos 1, 13,
19, 21 y 23 (Lote No. 5) Provincia El Seibo, zona
VI.

ANEXOS : -Memo: DECO No 263/2020 d/f 22/10/2020
-Lista de partidas aprobada por la MAE.
-Solicitud No. SOS2020-000720 /

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y Redes Loma del Chivo (Sector Colinas Don Guillermo) comprendida entre los nudos 1, 13, 19, 21, y 23 (Lote No. 5) Provincia El Seibo, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

MEMO DECO No. 263/2020

22 de Octubre 2020

Al

:


Lic. Wellington Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo



Vía

:


Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería



Asunto

:

Remisión: **Listado de Partidas** correspondiente a la obra:
**Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de
Conducción y Redes Loma del Chivo (Sector Colinas Don
Guillermo) comprendida entre los Nudos 1, 13, 19, 21 y 23
(Lote 5), Provincia: El Seibo**

Cortésmente, remitimos el **Listado de Partidas** correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y Redes Loma del Chivo (Sector Colinas Don Guillermo) comprendida entre los Nudos 1, 13, 19, 21 y 23 (Lote 5), Provincia: El Seibo, Zona VI**, con un monto de **RDS12,379,697.07**, incluyendo los gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Sonia E. Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000720

26/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000720**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos				
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, LINEA DE CONDUCCION Y REDES LOMA DEL CHIVO (COLINAS DON GUILLERMO), LOTE No. 5, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.	Unidad	1.00			
						Total	

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, LINEA DE CONDUCCION Y REDES LOMA LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1,13,19,21 Y 23 LOTE No. 5, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	EL SEIBO	1.00	26/10/2020

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lote 4



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

OFICIO D.I. No. 207/2020

AL :

VIA :

ASUNTO :

ANEXOS :

27 de octubre del 2020

Lic. Claudia A. Reyes Cruz
Depto. Compras y Contrataciones

Lic. Santiago A. Durán Valenzuela
Director Administrativo

Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes
Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y
Redes Sector Villa Guerrero comprendida entre
los nudos 22, 101, 80, 8 y 4 (Lote No.4) Provincia
El Seibo., zona VI.

-Memo: DECO No 321/2020 d/f 23/10/2020
-Lista de partidas aprobada por la MAE.
-Solicitud No. SOS2020-000727 ✓

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Ampliación
Redes Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y Redes Villa Guerrero comprendida entre los
nudos 22, 101, 80, 8 y 4 (Lote No.4) Provincia El Seibo, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MEMO DECO No. 321/2020

23 de Octubre 2020

Al

: Lic. Wellington Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo



Vía

: Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería



Asunto

: Remisión: Listado de Partidas correspondiente a la obra:
**Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de
Conducción y Redes Villa Guerrero comprendida entre los
Nudos 22, 101, 80, 8 y 4 (Lote 4), Provincia: El Seibo**

Cortésmente, remitimos el **Listado de Partidas** correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y Redes Villa Guerrero comprendida entre los Nudos 22, 101, 80, 8 y 4 (Lote 4) Provincia: El Seibo, Zona VI**, con un monto de **RDS12,624,312.73**, incluyendo los gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Sonia E. Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000727 ✓

27/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000727**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			Monto
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 22, 101, 80, 8 Y 4 (LOTE No. 4) PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, LINEA DE CONDUCCION VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 22, 101, 80 , 8 Y 4 (LOTE NO. 4) PROVINCIA EL SEIBO. ZONA VI.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	EL SEIBO	1.00	27/10/2020

Requerido Por
Claudia A. Reyes Cruz
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lote 3



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

27 de octubre del 2020

OFICIO D.I. No. 205/2020

AL

:

Lic. Claudia A. Reyes Cruz
Depto. Compras y Contrataciones

VIA

:

Lic. Santiago A. Duran Valenzuela
Director Administrativo

ASUNTO

:

Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes
Acueducto El Seibo, Redes Villa Guerrero
comprendida entre los nudos 8, 12, 75 y 80 (Lote
No.3) Provincia El Seibo.

ANEXOS

:

- Memo: DECO No 320/2020 d/f 23/10/2020
- Lista de partidas aprobada por la MAE.
- Solicitud No. SOS2020-000728

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Ampliación
Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa Guerrero comprendida entre los nudos 8, 12, 75 y 80 (Lote
No. 3) Provincia El Seibo, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MEMO DECO No. 320/2020

23 de Octubre 2020

Al

: 
Lic. Wellington Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo



Vía

: 
Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería



Asunto

: Remisión: **Listado de Partidas** correspondiente a la obra:
**Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa
Guerrero comprendida entre los Nudos 8, 12, 75 y 80 (Lote
3), Provincia: El Seibo**

Cortésmente, remitimos el **Listado de Partidas** correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa Guerrero comprendida entre los Nudos 8, 12, 75 y 80 (Lote 3) Provincia: El Seibo, Zona VI**, con un monto de **RDS\$6,741,094.74**, incluyendo los gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Sonia E. Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000728

27/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000728**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 8,12,75 Y 80 (LOTE No. 3) PROVINCIA EL SEIBO, ZONA V.I	Unidad	1.00		
Total						

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 8,12, 75, Y 80 (LOTE No. 3) PROVINCIA EL SEIBO. ZONA VI.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	EL SEIBO	1.00	27/10/2020

Requerido Por


CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lote 2



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

OFICIO D.I. No. 198/2020

AL

:

Lic. Claudia A. Reyes Cruz
Depto. Compras y Contrataciones

VIA

:

Lic. Santiago A. Durán Valenzuela
Director Administrativo

ASUNTO

:

Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes
Acueducto El Seibo, Redes Villa Guerrero
comprendida entre los nudos 12, 20, 40 y 75
(Lote No. 2) Provincia El Seibo. zona VI

ANEXOS

:

-Memo: DECO No 280/2020 d/f 22/10/2020
-Lista de partidas aprobada por la MAE.
-Solicitud No. SOS2020-000715 /

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Amplicación
Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa Guerrero comprendida entre los nudos 12, 20, 40 y 75
(Lote No.2) Provincia El Seibo, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MEMO DECO No. 280/2020

22 de Octubre 2020

Al

:


Lic. Wellington Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo



Vía

:


Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería



Asunto

:

Remisión: **Listado de Partidas** correspondiente a la obra:
**Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa
Guerrero comprendida entre los Nudos 12, 20, 40 y 75
(Lote 2), Provincia: El Seibo**

Cortésmente, remitimos el **Listado de Partidas** correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Redes Villa Guerrero comprendida entre los Nudos 12, 20, 40 y 75 (Lote 2) Provincia: El Seibo, Zona VI**, con un monto de **RDS\$10,661,823.44**, incluyendo los gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Sonia E. Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000715 ✓

26/10/2020

No. Solicitud : **SOS2020-000715**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES DE DISTRIBUCION SECTOR VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12,20,40 Y 75 (LOTE No.2) PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.	Unidad	1.00		
Total						

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, REDES DE DISTRIBUCION SECTOR VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12,20,40 Y 75 (LOTE No. 2) PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	EL SEIBO	1.00	26/10/2020



Requerido Por:

Claudia A. Reyes Cruz
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Lote 1



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

“Año Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

OFICIO D.I. No. 200/2020

27 de octubre del 2020

AL

:

Lic. Claudia A. Reyes Cruz
Dépto. Compras y Contrataciones

VIA

:

Lic. Santiago A. Durán Valenzuela
Director Administrativo

ASUNTO

:

Lista de Partidas de la Obra: Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y Redes Villa Guerrero comprendida entre los nudos 1, 21 y 135 (Lote No. 1) Provincia El Seibo, zona VI.

ANEXOS

:


- Memo: DECO No 278/2020 d/f 22/10/2020
- Lista de partidas aprobada por la MAE.
- Solicitud No. SOS2020-000723 ✓

Cortésmente, nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle la contratación de la Obra: Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y Redes Villa Guerrero comprendida entre los nudos 1, 21, y 135 (Lote No. 1) Provincia El Seibo, zona VI.

Sin más nada, queda de usted.

Atentamente,

Ing. José M. Aybar Ovalle
Director de Ingeniería





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MEMO DECO No. 278/2020

22 de Octubre 2020

Al

: **Lic. Wellington Arnaud Bisonó**
Director Ejecutivo



Vía

: **Ing. José Manuel Aybar Ovalle**
Director de Ingeniería



Asunto

: Remisión: **Listado de Partidas** correspondiente a la obra:
**Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de
Conducción y Redes Villa Guerrero** comprendida entre
los Nudos 1, 21 y 135 (Lote 1), Provincia: **El Seibo**

Cortésmente, remitimos el **Listado de Partidas** correspondiente a la obra: **Ampliación Redes Acueducto El Seibo, Línea de Conducción y Redes Villa Guerrero, comprendida entre los Nudos 1, 21 y 135 (Lote 1)**, Provincia: **El Seibo, Zona VI**, con un monto de **RDS\$14,641,857.35**, incluyendo los gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Ing. Sonia E. Rodríguez R.
Enc. Depto. de Costos y Presupuestos





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2020-
000723 ✓

No. Solicitud : **SOS2020-000723**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222035201	OBRAS HIDRAULICAS AMPLIACION REDES ADUEDUCTO EL SEIBO, LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 21 Y 135 (LOTE No.1,) PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI.	Unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 21 Y 135 (LOTE No. 1) PROVINCIA EL SEIBO. ZONA VI.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	EL SEIBO	1.00	

Requerido Por
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



