



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
(INAPA)

AMPLIACIÓN REDES Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS

PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA.

SORTEO DE OBRAS

INAPA-CCC-SO-2020-0001

ENMIENDA No. 1

19 de noviembre, 2020

De acuerdo y apegado a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y lo descrito en su artículo 18 Párrafo III, y en este pliego de condiciones específicas en su acápite 1.24, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), considerando la gran cantidad de interesados en participar en el sorteo de referencia y tomando en cuenta que no todos tienen usuario registrado en la Dirección General de Contrataciones Públicas, y con la intención de que dispongan del tiempo para realizar su registro, el Instituto Nacional de Aguas Potables Y Alcantarillados (INAPA), procede a enmendar el Pliego de Condiciones del Sorteo, Referencia INAPA-CCC-SO-2020-0001, se modifica lo siguiente:

1- 2.5 Cronograma del sorteo

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Convocatoria a participar en el Sorteo	DEL 16 de noviembre del 2020.
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Desde el 16 hasta 18 de noviembre, 2020.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 19 de noviembre, 2020
4. Depósitos de Documentos Únicamente virtual: a través del portal transaccional de Contrataciones públicas, www.comprasdominicana.gov.do	Desde las 8:00 a.m. del martes 17, hasta las del 2:00 p.m. del viernes 27 del mes noviembre, 2020, p.m., a través del portal transaccional.
5. Inscripción obligatoria para el Sorteo de Obras (en línea las 24 horas):	Inscripción obligatoria para el Sorteo de Obras (en línea las 24 horas), accediendo al siguiente link: http://www.inapa.gob.do/registro Desde el 17 al 27 de noviembre, 2020.
6. Verificación, Validación y Evaluación de Documentos	Desde el 01 al 04 de diciembre, 2020

7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	El 07 diciembre 2020, mediante portal institucional del INAPA y el órgano rector, Dirección General de Contrataciones Públicas. (DGCP).
8. Periodo de subsanación de ofertas	El 08 de diciembre, 2020
9. Notificación de Oferentes Habilitados para participar en el Sorteo.	El 10 de diciembre, 2020. Se publicará la lista de oferentes habilitados en el portal institucional y el órgano rector Dirección General de Contrataciones Públicas. (DGCP).
10. Realización del Sorteo de Obras	El martes 15 de diciembre, del 2020, a partir de las 11:00 del am., en el, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, Distrito Nacional.
11. Adjudicación	El 15 de diciembre, 2020.
12. Notificación de Adjudicación y Publicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación. El 15 de diciembre, 2020.
13. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación. El 21 de diciembre, 2020.
14. Suscripción del Contrato	No mayor a 21 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación. El 21 de diciembre, 2020.
15. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector	Inmediatamente después de suscritos por las partes.


 WA
 JL
 e)


2.11 Forma de Presentar los Documentos (se modifica el primer párrafo)

Debido a la actual situación de pandemia, las credenciales serán recibidas únicamente a través del portal transaccional, administrado por el Órgano Rector, **Dirección General de Contrataciones Públicas, (DGCP)**, desde el 17 hasta el 27 de noviembre hasta las 2:00 p.m., según cronograma del sorteo accediendo al siguiente link www.comprasdominicana.gov.do.

Continúa al dorso...


COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Ldo. Wellington Arnaud Bisóno
Director Ejecutivo del INAPA
Presidente



Lda. Francia D. Aquino Ledesma
Directora Financiera
Miembro



Ing. Christie Jordan Leal
Directora de Planificación y Desarrollo
Miembro



Ldo. Juan Miguel López Franco
Enc. Oficina de Acceso a la Información
Miembro



Ldo. José Fermín Pérez
Enc. Departamento Jurídico
Miembro