

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00923 ✓

Descripción: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO, PARA REALIZAR DISEÑO Y PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO. ✓

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Clistenes Restituyo Germosen, CRG, SRL ✓

RNC: 131246745

Nombre Comercial: Clistenes Restituyo Germosen, CRG, SRL ✓

Domicilio Comercial: 2da., Manzana A, 11505 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-728-1170

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado ✓

Monto Total: 380,786.00 ✓

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8115170 2	LEVANTAMIE NTO TOPOGRAFICO levantamiento	700.00	M2	17.00 ✓	11,900.00 ✓		2,142.00	0.00	14,042.00 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		zona obra de toma								
2	8115170 2	LEVANTAMIE NTO TOPOGRAFICO levantamiento línea de aducción	13.50	KM	15,000.0 0	202,500.00		36,450.00	0.00	238,950.00
3	8115170 2	LEVANTAMIE NTO TOPOGRAFICO levantamiento zona deposito regulador	600.00	M2	17.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
4	8115170 2	LEVANTAMIE NTO TOPOGRAFICO levantamiento zona deposito regulador existente	300.00	M2	17.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
5	8115170 2	LEVANTAMIE NTO TOPOGRAFICO levantamiento línea matriz y línea de conduccion	1.00	KM	15,000.0 0	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
6	8115170 2	LEVANTAMIE NTO TOPOGRAFICO levantamiento para red de distribucion	6.50	KM	12,000.0 0	78,000.00		14,040.00	0.00	92,040.00


Subtotal RD\$	322,700.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,086.00 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	380,786.00 ✓

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	30/10/2018 12:00:00 a.m.
5		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/10/2018 12:00:00 a.m.
6		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.50	30/10/2018 12:00:00 a.m.
1		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	700.00	30/10/2018 12:00:00 a.m.
2		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	13.50	30/10/2018 12:00:00 a.m.
3		C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	30/10/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido


SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

646

15 de agosto de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA :MIÉRCOLES, 15 DE AGOSTO DE 2018

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA Financiera de **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO, PARA REALIZAR DISEÑO Y PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO ✓

PRESUPUESTO: RD\$381,000.00 ✓ (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100) ✓

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación (**Compra Menor**)


LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOS2018-
000636

25/07/2018 ✓

No. Solicitud : SOS2018-000636 ✓

Objeto de la compra:

Rubro	
Planificada :	False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81151604202	81151604202 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO levantamiento zona obra de toma	Metro cuadrado	700.00 ✓		
2	81151604202	81151604202 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO levantamiento línea de aduccion	Kilometro	13.50 ✓		
3	81151604202	81151604202 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO levantamiento zona deposito regulador	Metro cuadrado	600.00 ✓		
4	81151604202	81151604202 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO levantamiento zona deposito regulador existente	Metro cuadrado	300.00 ✓		
5	81151604202	81151604202 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO levantamiento línea matriz y línea de conduccion	Kilometro	1.00 ✓		
6	81151604202	81151604202 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO levantamiento para red de distribucion	Kilometro	6.50 ✓		
					Total	

Observaciones: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA REALIZAR DISEÑO Y PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO. ✓

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	700.00	25/07/2018
2	NIVEL CENTRAL	13.50	25/07/2018
3	NIVEL CENTRAL	600.00	25/07/2018

4	NIVEL CENTRAL	.00	25/07/2018
5	NIVEL CENTRAL	1.00	25/07/2018
6	NIVEL CENTRAL	6.50	25/07/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

