
DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO VICENTE NOBLE AL BARRIO RANKING HOUSE

ZONA: VIII

DESCRIRCION CANTIDAD UDND P.U. (RDS) VALOR ( RD$)

A UNEA DE CONDUCCION

1 REPLANTEO 439.87 M 4.50 1,979.42

2

2.1

2.2

2.3

2.4

MOVIMIENTO DE T1ERRA

EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUlPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.30 0/

COMPACTADOR MECANICO

BOTE DE MATERIAL CON CAMION DiSTANCIA5KM

356Zg

30.79

301.62

68.34

M3

M3

M3

M3

107.29

830.53

104.63

155.28

38,226.35

25,572.02

31,558.50

10,611.84

3

3.1

3.2

3.3

CORTE. EXTRACCiON Y BOTE DE ASFALTO

CORTE CARPETA ASFALTICA e=2"

EXTRACCION DE ASFALTO A=0.60 M

BOTE CARPETA ASFALTICA 35% DIS=5KM

879.74

263.92

17.81

M

M2

M3

41.50

39.50

155.28

/ 36,509.21

10,424.84

2,765.54

4

4.1

SUMINISTRO DE TUBERIA

DE 06" PVC SDR-26 C/J.G. + 3% DE PERDIDA POR

CAMPANA
453.07 M 551.72 249,967.78

5

5.1

COLOCAaON DE TUBERIA

DE 06" PVC SDR-26 C/J.G. + 3% DE PERDIDA POR

CAMPANA
453.07 M 27.64 1Z522.85

6

6.1

PRUEBA HIDROSTATICA

DE 06" PVC SDR-26 C/J.G. + 3% DE PERDIDA POR

CAMPANA
439.87 M 1.15 505.85

7

7.1

7.2

7.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PtEZAS ESPECEALES

CODO 06" X 90° ACERO SCH-40 CON PROTECCION

ANTICORROSIVASEGUN ESPECIFICACIONES

CODO 06" X 45° ACERO SCH-40 CON PROTECCION

ANTICORROSIVASEGUN ESPECIFICACIONES

ANCLAJES DE H.S PARA PIEZAS DE 6" SEGUN DETALLE

ZOO

ZOO

4.00

UD

UD

UD

1,064.62

2,614.85

400.00

2,129.24

5,229.70

1,600.00

8

8.1

SUMINISTRO Y COLOCACION

JUNTA MECANICATIPO DRESSER 06" (150 PSI) 8.00 UD 1,730.68 13,845.44

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

EMPLANE ENTUBERIA EXISTENTE (NUDO 1)
CORTE DE TUBERIA DE 6" PVC

TEE DE 6" X 6' ACERO SCH-40 CON PROTECCION

ANTICORROSIVASEGUN ESPECIFICACIONES

JUNTAMECANICATIPO DRESSER 06" (150 PSI)
ANCLAJES DE H.S PARA PIEZAS DE 6" SEGUN DETALLE
VALVULA DE COMPUERTA DE 6" H.F (150 PSI) PLATILLADA
COMPLETA (EMPALME)
REGISTRO P/VALVULA DE 6" SEGUN DETALLE

MANO DE OBRAADICION/M. B4PALME (INCLUYE
MOVIMIENTO DE TIERRA)

ZOO

1.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

500.00

3.027.85

1,730.68

750.00

27.201.27

15,462.69

4,000.00

1,000.00

3,027.85

5,192.04

750.00

27,201.27

15,462.69

4,000.00

10

10.1

10.2

REPOSISCION DE CARPETA ASFALTICA

ASF/y.TO DE e=2" ESPONJ/MDO

TRANSPORTS DE ASFALTO DESDE SAN CRISTOBAL A

VICENTE NOBLE D=143KM

263.92

1.887.03

M2

M3/KM

816.00 '

17.50

215,358.72

33,023.03

11

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES

DEMOUCION Y REPOSICtON DE ACERA Y CONTEN

DEMOLICION DE ACERA

DEMOUCION DE CONTEN

REPOSICION ACERA 0.80 M

REPOSICION CONTEN

BOTE DE MATERIAL DE DEMOUCION

18.00

25.00

18.00

25.00

1.00

: M2

M

M2

M

UD

550.00

200.00

657.68

601.50

7,500.00

12 BOMBA DE ACHIQUE DE 3" 8.00 HR 180.00

13

13.1

LMPIEZA RNAL Y CONTINUA

OBREROS (2 MB) 5.00 OIA 1,500.00 7,500.00



Obra: AMPUACION RED DE DISTRIBUOON DEL ACUEDUCTO VICENTE NOBLE AL BARRIO RANKING HOUSE
Provinda; BARAHONA 20NA:VIII

^ *

»ARTID^ DESCRIPCiON CANTIDAD UDND P.U. (RD$)

13.2 HERRAMIENTAS MENORES

SUB-TOTALFASEA

1.00 UD 3,000.00 3,00S^,

B RED DE DISTRIBUCION DE RANKING HOUSE

1 REPLANTED 7,990.10 M 4.50 35,955.45

2 MGVIMENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUlPO 5,255.04 M3 107.29 563,813.24

2.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA 482.48 M3 830.53 400,714.11

2.3 RELLENO COMPACTADO C/EQUlPO EN CAFAS DE 0.30 C/

COMPACTADOR MECANICO
4.490.95 M3 104.63 469,888.10

2.4
BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM 955.12 M3 155.28 148,311.03

4 SUMINISTRO DE TUBERIA

4.1 DE 06- PVC SDR-26 aJ.G. + 3% DE PERDIDA POR

CAMPANA
316.28 M 551.72 174,498.00

4.2 DE 04- PVC SDR-26 C/J.G. + 2% DE PERDIDA POR

CAMPANA
1.259.11 M 280.50 353,180.36

4.3 DE 03" PVC SDR-26 DJ.G. + 2% DE PERDIDA POR 6,577.58 M 160.25 1,054,057.20

5 COLOCACION DE TUBERIA

5.1 DE 06" PVC SDR-26 aJ.G. + 3% DE PERDIDA POR

CAMPANA
316.28 M 27.64 8,741.98

5.2 DE 04" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% DE PERDIDA POR

CAMPANA
1,259.11 M 20.14 25,358.48

5.3 DE 03" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% DE PERDIDA POR

CAMPANA
6,577.58 M 20.14 132,472.46

6 PRUEBA HIDROSTATICA

6.1 DE 06" PVC SDR-26 C/J.G. + 3% DE PERDIDA POR

CAMPANA
307.07 ^ M 1.15 353.13

6.2 DE0 4" PVC SDR-26 C/J.G. + 2 DE PERDIDA POR

CAMPANA
1,234.42 / M 1.15 1,419.58

6.3 DE0 3" PVC SDR-26 C/J.G. + 2 DE PERDIDA POR 6,448.61 M 1.15 7,415.90

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

7.1 TEE DE 6" X 4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION
1.00 • UD 2,319.85 2,319.85

ANTICORROSIVA SEGUN ESPECIFICACIONES

7.2 TEEDE6"X 3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION
4.00 UD 2,201.85 8,807.40

ANTICORROSIVA SEGUN ESPECIFICACIONES

7.3 TEE DE 4" X 4- PVC C/JUNTA DE GOMA 2.00 UD 400.90 801.80

7.4 TEEDE4"X 3"PVCaj.G 6.00 UD 937.80 5,626.80

7.5 TEEDE3-X 3" PVC C/J.G 30.W UD 282.90 8,487.00

7.6 CRUZ 6* X 3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION
4.00 UD 5,760.00 23,040.00

ANTICORROSIVA SEGDN ESPECIFICACIONES
7.7 CRUZ 4" X 4" PVC C/J.G. 1.00 ' UD 1,439.00 1,439.00

7.8 CRUZ 4" X 3" PVC C/J.G. 1.00 UD 1,352.39 1,352.39
7.9 CRUZ 3" X 3- PVC C/J.G. 6.00 UD 1,203.00 7,218.00

7.10 YEE 3"X 3" PVC C/J.G. 2.00 UD 403.67 807.34

7.11 REDUCCION DE 6" X 4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION
1.00 UD 2,319.85 2,319.85

ANTICORRROSrVA SEGUN ESPECIFICACIONES

7.12 REDUCCION DE 4" X 3" PVC C/J.G. 2.00 UD 467.88 935.76

7.13 CODO04"X9O° PVC C/J.G. 2.00 UD 288.38 576.76

7.14 CODO04-X45' PVCaJ.G. 2.00 UD 259.30

7.15 CODO03"X9O» PVC C/J.G. 8.00 • UD 288.80

7.16 CODO 03" X 45" PVC C/J.G. 14.00 UD 259.30*

7.17 TAPON DE4" C/JG 1.00 ' UD 193.0jY
7.18 TAPON DE 3" C/JG 7.00 UD 135^
7.19 ANCLAJES DE H.S PARA PIEZAS DE 6" SEGUN DETALLE 10.00 UD 5od.po
7.20

7.21

8

ANCLAJES DE H.S PARA PIEZAS DE 4" Y 3" SEGUN

DETAUE

ANCLAJES DE H.S PARA TAPONES DE 4" Y 3" SEGUN

DETALLE

SUMINISTRO Y COLOCACION

76.00

8.00

UD

UD

3500^

150.0^
% •



Obra: AMPUACtON RED

Provinda; BARAHONA

UCTO VICENTE NOBLE AL BARRIO RANKING HOUSE
ZONA: VIII

PARTIDA

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.1.10

10.1.11

10.1.12

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.2.11

10.2.12

11

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

JUNTA MECANICA

JUNTA MECANICATIPO D

0^fc

(150 PSI)
04' (150 PSI)

JUNTA MECANICATIPO DRESSER 03" (150 PSI)

SUMIMSTRO Y COLOCACiON DE VALVULAS

VALVULA DE COMPUERTA DE4" H.F (150 PSI) PLATILLADA
COMPLETA

VALVULA DE COMPUERTA DE 3" H.F (150 PSI) PLAT1LLAI5A
COMPLETA

CAJAS TELESCOPICAS PARA VALVULAS

ACOMETa>AS

ACOMETIDAS RURALES EN POUETILENO (119 U)
COLLARIN EH POLIETILENO 03" (ABRAZADERA)
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 01/2"

INTERNO L=12.00M (PROMEDIO)
ADAPTADOR MACHO 01/2" ROSCAIX) A MANGUERA

CODO 1/2"X90° HG

TUBERIADE HIERRO GALVANIZADO 01/2" (BASTONES)
NIPLE 01/2"H.G.

COUPLING 1/2 H.G

LLAVE DE CHORRO 01/2" BRONCE

CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON

PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15)
EXCAVACION Y TAPADO

MANO DE OBRA PLOMERO

ACOMETIDAS URBANA EN POLIETILENO ( 95 U )
COLLARIN EN POLIETILENO 03" (ABRAZADERA)
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 01/2"

INTERNO L=6.00M (PROMEDIO)
ADAPTADOR MACHO 01/2" ROSCADO A MANGUERA

ADAPTADOR HEMBRA 01/2" ROSCADO A MANGUERA

LLAVE DE PASO DE 1/2"

CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10"

TUBERIA 1/2" SCH40 PVC LONGITUD PROMEDIO

ANCLAJES DE H.S.

CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON

TAPON HEMBRA 1/2" PVC

EXCAVACION Y TAPADO

MANO DE OBRA PLOMERO

CRUCE DE:

DE CANADA DE 6" ACERO SCH-40 C-PROTECCION

ANT1CORROSIVA L« 3 M

REPLANTED

SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6" ACERO SCH-40

C/PROTECCION ANTICORROSIVA SEGUN

ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO DE CC»OS DE 6" X 45 ACERO SCH-40

C/PROTECCION ANTOCORROSIVA SEGUN

ESPECIFICACIONES

JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 06" (150 PSI)

COLLARINES DE 6" X 2" P/FUAR TUBERIAS DE ACERO EN

PILASDEHA EXISTENTE

PERNOS EXPANSIVOS DE 5/8" X 8"

ANCLAJES DE H.A ( 0.65 X 0.65 X 0.70 ) 3.92 QQflk^3(0.30
M3 C/UN)
VALVULA DE AIRE DE 2" HF 150 PSI COMPLETA

MANO DE OBRA

DE CANADA DE 6" ACERO SCH-40 C-PROTECCION

ANTICORROSIVA L^ 3 M

REPLANTED

VALOR (RD$)

32,882.92

2,281.36

8,181.44

46,688.91

122.457.83

37,750.58

23,205.00

38,413.20

17,850.00

8,425.20

32,629.80

4,914.70

3,370.08

68,103.70

3,867.50

11,900.00

69,507.90

26,180.00

18,525.00

15,333.00

7,125.00
12,350.00

26,760.55

123,310.00

3,382.00

14,250.00
3,087.50

336.30

55,489.50

20,900.00

1,500.00

4,748.25

9,440.00

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.2

11.2.1

TIDAD UDND P.U. (RD$)

19.00 UD 1,730.68

ZOO UD 1,140.68

8.00 UD 1,022.68

3.00 UD 15,562.97

11.00 UD 11,132.53

14.00 UD 2.696.47

119.00 / UD 195.00

,428.00 M 26.90

238.00 UD 75.00

238.00 UD 35.40

178.50 M 182.80

119.00 UD 41.30

119.00 UD 28.32

119.00 \JD 572.30

119.00 UD 32.50

119.00 UD 100.00

235.62 M3 295.00

119.00 ' UD 220.00

95.00 UD 195.00

570.00 ML 26.90

95.00 UD 75.00

190.00 UD 65.00

95.00 UD 281.69

95.00 UD 1,298.00

95.00 ML 35.60

95.00 UD 150.00

95.00 UD 32.50

95.00 UD 3.54

188.10 M3 295.00

95.00 - UD 220.00

1.00 \JD 1,500.00

3.00 UD 1,582.75

4.00 . UD 2,360.00

2.00 UD 1,416.00X

4.00 UD 850.00^
8.00 UD 375./^
2.00 UD 6,30iB0ij:^%
1.00 UD 6,067^ lA
1.00 UD 4,000.^ ;

1.00 UD 2,500.00

41

2,500.00



Obra: AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO VICENTE NOBLE AL BARRIO RANKING HOUSE
Provincia: BARAHONA ZONA:VIII

'ARTID/ DESCRIPCiON CANTIDAD UDND P.U. (RD$) VALOR (RDS)

11.2.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6" ACERO SCH-40
3.00 UO 1,582.75 4.748.25

C/PROTECCION ANTICORROSIVA

11.2.3 SUMINISTRO DE CODOS DE 6" X 45 ACERO SCH-40
4.00 UD 2.380.00 9,440.00

C/PROTECCION ANTOCORROSIVA

11.2.4 JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 06" (150 PSI) 2.00 ' UD 1,730.68 3,461.36

11.2.5 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUlPO 2.43 M3 107.29 260.71

11.2.6 RELLENO COMPACTADO C/EQUlPO CAPAS DE 0.30 C/
2.26 M3 104.63 236.46

COMPACTADOR MECANICO

11.2.7 BOTEDE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA5KM 0.22 M3 155.28 34.16

11.2.8 ANCLAJES DE HJK ( 0.65 X 0.65 X 0.70 ) 3.92 QQ/M3 (0.30
2.00 UD 6,308.90 12,617.80

M3C/UN)
11.2.9 VALVULA DE DESAGUE DE 3" H.F (150 PSI) PLATILLADA

1.00 UD 15,356.45 15,356.45
COMPLETA

11.2.10 MANO DE OBRA 1.00 ' UD 8,000.00 8,000.00

12 LIMPIEZA HNAL Y CONTINUA

12.1 OBREROS (2 MB) 15.00 • DIA 1,500.00 22,500.00

12.2 HERRAMIENTAS MENORES 1.00 UD 2,500.00 2.500.00

SUB -TOTAL FASE B 4,469,033,34

Z VARiOS

1 VALLA ANUNCIANDO OBRA 4* X 8* IMPRESION FULL COLOR

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO

Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS 1.00 UD 25,000.00 25,000.00

GALVAN12ADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO

CUAD. 4" X 4"
2 CAMPAMENTO 1.00 UD 25,000.00 25,000.00

SUB-TOTAL Z 50,000.00

SUB TOTAL GENERAL 5,328,713,26

SUB TOTAL GENERAL 5,328,713,26

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.0% 213,148.53
HONORARIOS PROFESIONALES 10.0% 532,871.33
SEGUROS. POLIZAS Y FfANZAS 4.0% 213,148.53

SUPERVISION DE LA OBRA 5.0% 266,435.66
GASTOS DE TRANSPORTE 3.0% 159,861.40

LEY 6-86 1.0% 53,287.13
ESTUDIOS Y DISENOS 5.0% 266,435.66

FTBIS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES 18.0% 95,916.84
IMPREVISTOS 10.0% 532,871.33

MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA 10.0% 532,871.33
1.00 UD 75,000.00

COMPLETIVO TRANSPORTE DE EQUlPO DESDE SANTO 75,000.00

DOMINGO HASTA BAHORUCO (IDA Y VUELTA)
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2,941,847.74

TOTAL A CONTRATAR 8,270.561.00

\
'nmflo




