
  

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
"¡NAPA 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

CPS: 0051-2019 
Obra : CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA Y DEPÓSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO PARTIDO 

Ubicación : PROVINCIA DAJABON ZONA: | 
CONTRATISTA: RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRATO NO:057/2019 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO.1 D/F MARZO 2021 
  

  

Partida Descripción Cant. Und. P.U, (RD$) Valor (RD$) 

A|MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA 

¡[DIQUE 

1|CORTE Y BOTE DE ARBOL 

1.1[ARBOL DE GRAN TAMAÑO 
1.1.1JUSO DE CIERRA ELECTRICA 2.00 0 850.00 1,700,00 

1.1.2JUSO DE PLANTA ELECTRICA 2.00 Ú 2,500.00 5,000.00 

1.1.3JOBREROS 6 HB (INCLUYE EXTRACCION DEL TRONCO Y BOTE EN SITU) 2.001 DIA 3,600.00 7,200.00 

2|PRELIMINARES 

2.1¡REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 2.00| VISITAS 11,509.75 23,019.50 

3|USO DE EQUIPO DE 80 HP PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 48.001 HR 1,852.95 88,941.60 

4|¡ CONSTRUCCION DE ATAGUIA CON SACOS 

4.1|SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE SACOS 36.001 M3 1,152.57 41,492.52 

4.2|EXTRACCION DE LOS MUROS DE SACOS DEL CAUCE DEL RIO 36.001 M3 132.01 4,752.36 

5| HORMIGON ARMADO EN: ( F'C=280 KG/CM? ) (INCLUYE EL VIBRADO Y EL 

ADITIVO) VACIADO EN SITU 

5.1¡CUENCO AMORTIGUADOR 0.20 - 2.06 QQ/M3 4.635] M3 12,773.30 59,204.25 

5.2¡ZAPATA DEL MURO ALETON 0.40 - 0.98 QQ/M3 3.675 M3 10,008.46 36,781.09 

5.3¡MURO ALETON 0.40 - 1.75 QQ/M3 8,10| M3 13,879.48 112,423.79 

6| SUMINISTRO E INSTALACIONES DE: 

6.1 ¡REJILLA 1.00 U 12,500.00 12,500.00 

7|RAMPA Y ANDAMIOS P/ VACIADO 1.00 U 10,500.00 10,500.00 

8|INSTALACIONES DEL DIQUE: 

8.1¡ACHIQUE C/BOMBA 4" (2U) 6.001 DIAS 4,456.06 26,736.36 

9 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 

9.1/CON CAMION D= 3.1 KM 

9.11¡ARENA 8.54 M3 576.89 4,925.72 

9.1.2| GRAVA 14.78 M3 576.89 8,525.28 

9.1.3ICEMENTO 213,46 FD 31.42 6,706.91 

9.1.4¡ACERO 33.83] Q0 53.55 1,811.34 

9.1.5|PIEZAS Y VALVULAS 100] U 1,200.00 1,200.00 

9.2/¡CON ANIMALES D= 450 M 

9.2. [ARENA 8.54 M3 527.88 4,507.25 

9,2.2|GRAVA o 14.78 M3 527.88 7,801.01 

9.2.3I¡CEMENTO : : 213,46 FD 105.58 22,537.11 

9.2.4 ACERO a , 33.83) 00. : 263.94 8,927.82 

9.2.5¡PIEZAS Y VALVULAS : : : 1001 .U | 3,500.00 3,500.00 

10|LIMPIEZA FINAL 1.00 Ú 3,727.44 3,727.44 

REGISTRO DE ENTRADA 

1] SUMINISTRO E INSTALACIONES DE: 

1.1 VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ESTACIONARIO DE 12" H.F 1.00 U 110,188.40 110,188.40 

PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI H=2M 

1.2|TAPA METALICA (1.00 X 1.00 )| 1.00 UÚ 9,585.50 9,585.50 

1.3]MANO DE OBRA (INCLUYE MATERIALES) 1.00 Ú 4,916.00 4,916.00     
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l!1¡|[DESARENADOR 

1 ¡LIMPIEZA DEL DESARENADOR 
1.1|OBREROS 8 HB 1.001 DIA 4,800.00 4,800.00 
1.2| HERRAMIENTAS MENORES 1.00 Uu 350.00 350.00 

2] HORMIGON CICLOPEO FC'= 210 KG/CM2 (ENTRE DESARENADOR Y EL 6.371 M3 5,026.98 32,021.86 

REGISTRO DE DESAGUE) 

3| TERMINACION DE SUPERFICIE 

3.1|FINO DE FONDO EN DESARENADOR EXISTENTE (INCLUYE USO DE UNA 50.70] M2 526.02 26,669.21 

PLANTA ELECTRICA A TODO COSTO) 

4|SUMINISTRO E INSTALACIONES DE: 
41 TAPA METALICA (1.00 X 1.00 )| 2.00 Ú 10,060.50 20,121.00 

5| TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 

5.1|CON CAMION D= 3.1 KM 
5.1.1|ARENA 3.31 M3 576.89 1,910.89 
5.1.2] GRAVA 5.73] M3 576.89 3,307.31 
5.1.3]/CEMENTO 57.33 FD 31.42 1,801.31 

5.2|CON ANIMALES D= 450 M 

5.2. 1|ARENA 3.31 M3 527.88 1,748.55 
5.2.2| GRAVA 5.731 M3 527.88 3,026.34 
5.2.3ICEMENTO 57.33 FD 105.58 6,052.90 

G|LIMPIEZA FINAL 1.00 Ú 1,863.72 — 1,863.72 
la a e ESUB-TOTALA At a A 732.784. 34 

B|LINEA DE CONDUCCION DESDE OBRA DE TOMA HASTA PLANTA DE 

POTABILIZADORA 

1|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 
1.1¡DE DESAGUE DE 96" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI(ACERO- 1.00 Ú 67,015.51 67,015.51 

ACERO) (VER PLANOS) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TEE 912" X 
9 6” ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA, CODO DE 6" X 90% 

ACERO SCH 40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA, JUNTA MECANICA 
TIPO DRESSER DE (G6" DE 150 PSI, UN TUBO DE ACERO DE M6" ACERO 
SCH-40 CIPROTECCION ANTICORROSIVA, ANCLAJES DE H.S. FC'= 180 
KG/CM2, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) . 

" 1.2/DE DESAGÚE DE 926" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI (ACERO- 5.00 Ú 68,397.51 341,987.55 

* * ¡PVC) (VER PLANOS) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TEE 812" X Y : 
6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA CODO 6" X 901 
ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTIRROSIVA, JUNTA MECANICA TIPO 
DRESSER DE 412” Y G6" DE 150 PSI, UN TUBO DE ACERO DE M6" SCH- 
40 CIPROTECCION ANTICORROSIVA, ANCLAJES DE H.S. FC'= 180 

KG/CM2, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

1.3[DE AIRE COMBINADA DE 24" H.F. COMPLETA DE 150 PSI ACERO-ACERO 1.00 Ú 99,991.61 99,991.61 

(VER PLANOS) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES DE4" EN H.G, 
CUERPO DE LA VALVULA DE COMPUERTA SOLDADA DE 4", TEE DE 12" X 

4" ACERO SCH 40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA, MOVIMIENTO DE 
TIERRA Y MANO DE OBRA) 
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1.4/DE AIRE 92" H.F. COMPLETA DE 150 PS! ACERO-ACERO (VER PLANOS) 3.00 Ú 33,528.95 100,586.85 

(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES DE 2" EN H.G, CUERPO DE 
LA VALVULA DE COMPUERTA SOLDADA DE 2" TEE DE 12" X 4" ACERO 
SCH 40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA, MOVIMIENTO DE TIERRA Y 
MANO DE OBRA) : 

1.5[DE AIRE COMBINADA DE 34" H.F. COMPLETA DE 150 PSi ACERO-PVC 4.00 UÚ 97,250.05 389,000.20 

(VER PLANOS) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES DE4” EN H.G, 

CUERPO DE LA VALVULA DE COMPUERTA SOLDADA DE 4", TEE DE 12" X 
4" ACERO SCH 40 C/PROTECCION, JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER 
212", ANTICORROSIVA, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

1.6|DE AJRE 92" H.F. COMPLETA DE 150 PS| ACERO-PVC (VER PLANOS) 2.00 Ú 30,787.39 61,574.78 
(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES DE 2" EN H.G, CUERPO DE 
LA VALVULA DE COMPUERTA SOLDADA DE 2" TEE DE 12" X 2" ACERO 

SCH 40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA, JUNTA MECANICA TIPO 
DRESSER DE 12”, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 

1.7|¡ CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGUE 6.00 Ú 3,259.00 19,554.00 
1.8]REGISTRO P/VALVULA DE AIRE (SEGUN PLANOS) 10.00 UÚ 26,212.42 262,124.20 

2[LIMPIEZA FINAL 1.00 Ú 1,242.48 1,242.48 
apio a .- “SUB-TOTAL B , Ae a a] 1,343,077.48 

C|PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA 70 LPS 

I|PLANTA POTABILIZADORA 70 LPS 

1|PRELIMINARES 
1.1[REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 2.00 Ú 23,019.50 46,039,00 

2|ENTRADA GENERAL PLANTA 
2.1/|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

2.1.11C0DO 12" X 90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UÚ 8,640.85 17,281.70 

2.2|ANCLAJES H.S. P/ PIEZAS ACERO 1.00 Ú 1,050.00 1,050.00 

3|REGISTROS P/ VÁLVULAS H.A. (1.30X1.30X1.50) (VER PLANOS) FC'= 210 1.00 U 45,428.72 45,428.72 
KG/CM2 

4¡CANALETA DE PARSHALL 

4.1|HORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 
4.1.1|LOSA DE FONDO 0.15 - 3.82 QQ/M3 1.34| M3 21,770.46 29,172.42 
4.1.2I|MUROS 0.20 - 3.55 QU/M3 (HORMIGON INDUSTRIAL) 10.74 M3 25,280.44 271,511.93 

4.2 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 

4,2 -1|PANETE INTERIOR PULIDO 16.28] M3 
4.2.2 FINO LOSA FONDO PULIDO 4,44] M2 468.85 2,081.69 

4.2.3|CANTOS o ] 52.38 M 71.02 3,720.03| 

4.3JRELLENO H.S. EN FONDO FC 1 80 KG/CM2 0.101 M3 4,926.30 492.63| - 
4,4|RELLENO H.S. P/ SALTO HIDRÁULICO FC'= 180 KG/CM2 0.23| M3 5,226.30 1,202.05 

5|FLOCULADORES 
5.1/HORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 

5.1.1[MUROS 0.30 - 2.72 QQ/MI3, (H=4.20 M) (HORMIGON INDUSTRIAL) 9.82] M3 20,886.35 205,103.96 

5.2 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
5.2 1|PANETE INTERIOR PULIDO 168.39] M2 306.62 51,631.74 
5.2.2] CANTOS 111.60 M 71.02 7,925.83 

5.4| SUMINISTRO DE: 

5.4.1 VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI 1.00 UÚ 27,371.28 27,371.28 

(DESAGUE)               
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5.4.2 [CODO 6" X 80 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00] U 3,646.20 7,292.40 

(DESAGUE) 
5.4.3[NIPLE 6"X3' ACERO SCH-40 CIPROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGUE) 2001 Uy 2,421.04 4,842.08 

5,4.4[TUBERÍA DE 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00) M 2,704.15 5,408.30 
(DESAGUE) 

5.4.5] MANO DE OBRA 1.00] U 7,103.98 7,103.98 

5.5|ANCLAJES P/PIEZAS ESPECIALES 2.001 U 850.00 1,700.00 
5.6| REGISTRO P/ VÁLVULA 6" (SEGUN PLANOS) 1.00] U 8,500.00 8,500.00 

6|CANALETA DESAGÚE FLOCULADORES 

6.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
6.2.1|PAÑETE INTERIOR PULIDO 56.73| M2 306.62 17,394.55 
6.2.3[CANTOS 3.05) M 71.02 216.61 

7|CANALETA SALIDA FLOCULADORES 

7.2[TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
7.2.:1|PAÑETE INTERIOR PULIDO 10.58] M2 306.62 3,244.04 
7.2.2|FINO LOSA FONDO PULIDO 6.24 M2 468.85 2,925.62 
7.2.3/CANTOS 10.66 M 71.02 757.07 

S|CANAL DISTRIBUCIÓN AGUA A SEDIMENTADORES 

8.2 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
8.2.1|PAÑETE INTERIOR PULIDO 101.54] M2 306.62 31,134.19 
8.2.2/CANTOS 277| MM 71.02 196.73 

8.4| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 
8.4.1[VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI 100] U 27,941.28 27,241.28 

(DESAGUE) 
8.4.2CODO 6" X 90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 400 U 5,131.91 20,527.64 

(DESAGÚUE) 
8.4.3[NIPLE 6"X3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGUE) 1.00| U 3,906.75 3,906.75 

8.4.4/ TUBERÍA DE 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 28.10/ M 2,985.61 83,895.64 
(DESAGUE) 

8.4.5/ REGISTRO P/ VÁLVULA 6" (SEGUN PLANOS) 1001 U 8,500.00 8,500.00 

9]|CANALETA ENTRADA A SEDIMENTADORES 

9.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
9.2.1]PAÑETE INTERIOR PULIDO 15.45] m2 306.62 - 4,737.28 
9.2.2 [FINO LOSA FONDO PULIDO - 9.06| M2 468.85 - 4,247.78 
9,2.3|CANTOS 5.16 M 71.02 366.46 

9.3|INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION) 
9.3.1|NIPLE 6"X1' PVC P/ ORIFICIOS CANALETA 48.00| U 365.85 17,560.80 

10|SEDIMENTADORES 
10.1|HORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 

10.1.1[MUROS 0.30 - 2.81 QQ/M3 19.88| M3 19,992.63 397,453.48 
10.1.2IMUROS 0.20 - 3.55 QQ/M3 6.79| M3 21,902.44 148,717.57 

10.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
10.2.1/PAÑETE INTERIOR PULIDO - . 134.56| M2 306.62 41,258.79 
10.2.3|CANTOS 81.24) M 71,02 5,769.66 
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10.5 SUMINISTRO DE: 

10.5.1[TUBERÍA 6" PVC SDR-26 (PERFORADA), L=2.70 M 18.00 UÚ 2,505.35 45,096.30 
10.5.2ÍRED 12"X6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 6.00 U 4,253.90 25,523.40 

(DESAGÚE) 

10.5.3|VÁLVULA DE MARIPOSA 16" H.F. PLATILLADA COMPLETA ,VAST. H=5,76 6.00 Ú 237,469.80 1,424,818.80 

M P/TRABAJAR SUMERGIDAS (DESAGUE FONDO) 
10.5.4| VÁLVULA DE MARIPOSA 16" H.F. PLATILLADA COMPLETA ,VAST. H=5.76 6.00 Ú 

M P/TRABAJAR SUMERGIDAS (DESAGUE FONDO) 

10.5.5|MANO DE OBRA 12.00 Ú 4,113.91 49,366.92 

11|CANALETA SALIDA SEDIMENTADORES 
11.1JHORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 

11.1.1]LOSA DE FONDO 0.20 - 2.50 QUQ/M3 0.40 M3 20,164.59 8,065.84 

11.2 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
11.2.1JPAÑETE INTERIOR PULIDO 28.06] M2 306.62 8,603.76 
11.2.2|FINO LOSA FONDO PULIDO 8.37 M2 468.85 3,924.27 

11.2,.3I/CANTOS 6.48 M 71.02 460.21 

12| CANAL DESAGÚE SEDIMENTADORES 

12.2/TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
12.2 1|PAÑETE INTERIOR PULIDO 53.801 M2 306.62 16,496.16 
12.2.3|/CANTOS 11.70 M 71.02 830.93 

13|CANAL DISTRIBUCIÓN AGUA A FILTRO 

13.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 

13.2.1/PAÑETE INTERIOR PULIDO 89.60 M2 306.62 27,473.15 

13.2.2| FINO LOSA FONDO PULIDO 151.55] M2 468.85 71,054.22 
13.2.3]/CANTOS 17.40 M 71.02 1,235.75 

44|FILTROS 
14.1| HORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 

14.1.1|MUROS 0.30 - 2.23 QQ/M3 (HORMIGON INDUSTRIAL) 52.25 M3 19,621.75 1,025,236.44 

14.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 

14.2.1|PAÑETE INTERIOR PULIDO 287.06| M2 306.62 88,018.34 
14.2.2| CANTOS 97.42 M 71.02 6,918.77 

14.3[SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

14.3.1]| VÁLVULA DE MARIPOSA 8" H.D. PLATILLADA COMPLETA (INC, VAST. 9.00 UÚ 120,661.60 1,085,954.40 
H=5.90 M Y PEDESTAL (DESAGUE) 

14.3.2| VÁLVULA DE MARIPOSA 12" H.D.. PLATILLADA COMPLETA VAST, H=2.70 9.00 Ú 156,029.40 1,404,264.60 

M Y PEDESTAL (ENTRADA) 

. 14.3.3IMANO DE OBRA GENERAL DE 8" Y 12" 18.00 U 691.47 12,450.06 

14,6 GRANULOMETRÍA (SUMINISTRO Y ENVASADO) l Do 
- 14.6: 1[/ARENA e=0.80 M : : 31.11 M3 11,800.00 367,098.00 
14.6.2/CAPA TORPEDO e=0.10 M 3.89 M3 8,260.00 32,131.40 

14.6.3|¡GRAVA 1/8" (O) 1/4" e=0.05 M 1,94 M3 4,130.00 8,012.20 

14.6.4[/GRAVA 1/4" (O 3/4" e=0.05 M 194| M3 "4,130.00 8,012.20 
14.6.5/GRAVA 3/4" (O 11/2" e=0.05 M 1.94 M3 4,130.00 8,012.20 
14.6.6¡GRAVA 11/2" (Q) 21/2" e=0.05 M 7.06 M3 4,130.00 29,157.80 

14.6.7/|ENVASADO ARENA Y CAPA TORPEDO 35.00 M3 1,144.60 40,061.00 

14.7/GRANULOMETRÍA (COLOCACION) 

14.7 ¡ARENA e=0.80 M 31.11 M3 931.86 28,990.16 
14.7.2|CAPA TORPEDO e=0.10 M 3.89 M3 931.86 3,624.94 
14.7. 3|GRAVA 1/2" (Y 1/4" e=0.05 M 1.94 M3 931.86 1,807.81 
14.7. 4|GRAVA 1/4" (UD 3/4" e=0.05 M 1.94 M3 931.86 1,807.81               
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14.7. 5|GRAVA 3/4" O) 11/2" e=0.05 M 1.94] M3 931.86 1,807.81 
14.7. 6|¡GRAVA 11/2" () 21/2" e=0.05 M 7.06 M3 931.865 6,578.93 

14.8| TOBERAS EN FILTROS (INC. LOSAS ) 
14.8.1|LOSAS PREFABRICADAS (1.80 x 0.65 ) e=0.15 M 36.00 UÚ 4,314.20 155,311.20 

15|CANALETA EN FILTRO 

15.2 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
15.2. 1JPANETE INTERIOR PULIDO 54.21 M2 306.62 16,621.87 
15.2.2] FINO LOSA FONDO PULIDO 9.36 M2 468.85 4,388.44 

15.2.3ICANTOS 316.80 M 71.02 22,499.14 

16|CANAL DESAGÚE RETROLAVADO 

16.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 
16.2.1|[CANTOS 6.90 M 71.02 490.04 

17|CANAL DE DESAGUE FILTRO 

17.2 TERMINACION DE SUPERFICIE 
17.2.:1|PANETE INTERIOR PULIDO 32.30 M2 306.62 9,903.83 

17.2.2|CANTOS 4.60 M 71.02 326.69 

18|CANAL DE INTERCONEXIÓN ENTRE FILTROS 

18.2/ TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

18.2.3[CANTOS 37.20 M 71.02 2,641.94 

19| CANAL CONTACTO CLORO Y SALIDA 
19.1|HORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 

19.1. 1J¡MUROS 0.30 - 2.81 QQ/M3 (HORMIGON INDUSTRIAL) 32.53 M3 18,966.63 613,731.47 

19.2/ TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

19.2,.1|CANTOS 35.20 M 71.02 2,499.90 

19.5|SUMINISTRO DE: 
19.5.1VERTEDOR DE CONTROL REMOVIBLE 1.00X0.50 ACERO INOXIDABLE 1.00 Ú 177,295.60 177,295.60 

19.5.2|DIFUSOR DE CLORO 0.50X0.80 PVC 1.00 Ú 3,500.00 3,500,00 
19.5.3|VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI 1.00 U 27,371.28 27,371.28 

(DESAGÚE) 

19.5.4[NIPLE 6"X3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGUE) 1.00 Ú 2,421.04 2,421.04 

19.5.5/TUBERÍA DE 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 3.00 M 2,704.15]... 8,112.45 
(DESAGUE) 

19.5.6|MANO DE OBRA 1.00 U 12,342.71 12,342.71 

19.6 VERTEDOR SALIDA 

19.6.1JPANETE INTERIOR PULIDO 3,16] M2 306.62 968.92 
19.6.2| CANTOS 1.60 M 71.02 113.63 

19.6.3]H.A. MUROS 0.20-2.98 QQ/M3 FC'=280 KG/CM2 0.231 M3 20,431.37 4,699.22 

20|DESAGÚE GENERAL PLANTA (REGISTRO 14.95X0.95) 

20.1 [HORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 

20.1.1]|MUROS 0.20 - 3.71 QQ/M3 3.95 M3 22,315.37 88,145.71 

20.2/ TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

20.2.1|CANTOS 40.56 M 71.02 2,880.57 

20.3[SUMINISTRO Y COLOCACION DE : 
20.3.1[TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.80) INCLUYE CANDADO 1.00 u 10,195.50 10,195.50 
  

Página 6 de 28 Pres. Act. No.1 Marzo 2021



  
  

**INAPA*** 

CPS: 0051-2019 
Obra : CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA Y DEPÓSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO PARTIDO 

ZONA: | Ubicación : PROVINCIA DAJABON 
CONTRATISTA: RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO.1 D/F MARZO 2021 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

CONTRATO NO:057/2019 

  

  

Partida Descripción Cant, Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

20.3.2/TAPA ALUMINIO (0.80 X 0.80) INCLUYE CANDADO 2.001 U 7,835.50 15,671.00 
20.3.3| REJILLA P/ REGISTRO (1.00X1.50) 100] y 8,500.00 8,500.00 

21|SALIDA GENERAL PLANTA (INC. TUBERIA A CARCAMO DE BOMBEO) 
21.1|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

21.1.1[TUBERÍA 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 12201 M 7,668.13 93,551.19 
21.1.2/JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12" DE 150 PSI 100) UU 2,358.18 2,358.18 
21.1.3/NIPLE 12" X 3' ACERO SCH- 40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 100| U 9,021.21 9,021.21 

22|PASARELAS 
22.1|PAÑETE PASARELA 143.621 M2 296.02 42,514.39 
22.2|BARANDAS H=1.00 M; 1 1/2" H.G. 145.501] M 2,637.36 383,736.43 
22.3|ESCALONES EN TOLA METÁLICA A=1.00 M 400) U 18,500.00 74,000.00 
22.4|ESCALERA EXTENSIBLE METÁLICA H=20" 100 U 65,000.00 65,000.00 
22.5 TAPA ALUMINIO (0.50 X 0,50) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) 2.00] Uy 6,360.50 12,721.00 
22.6|TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.80) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) 9.00] Uy 10,195.50 91,759.50 
22.7/TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.50) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) 100| U 7,835.50 7,835.50 
22.8/ TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.75) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) 100| U 8,661.50 8,661.50 
22.9/H.A LOSA 0.12 - 1.25 QQ/M3 14.36| M3 15,846.70 227,558.61 

23| TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA 
23.1|PAÑETE EXTERIOR 414.18] M2 296.02 122,605.56 
23.2| CANTOS 99.14] M 71.02 7,040.92 
23.3/ACERA PERIMETRAL 0.80 M 75.22] M2 707.02 53,181.67 
23.4|PINTURA BASE BLANCA. 247.68] M2 52.25 12,941.28 
23.5[PINTURA ACRILICA 247.68| M2 113.92 28,215.71 
23.6|LETRERO Y LOGO DE INAPA 200) UU 15,000.00 30,000.00 
24|APLICACIÓN DE 

24.1|IMPERMEABILIZANTE 517.00| GLS 480.00 248,160.00 
24.2|ADITIVO 619.62| M3 

26|PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA 100] U 167,198.00 167,198.00 

[CASA DE QUÍMICOS 

1|REPLANTEO 100| U 1,708.41 1,708.41 
2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 100| U 4,503.99 4,503.99 
3|HORMIGON ARMADO EN: FC'= 240 KG/CM2 

3.1iZAPATA DE MUROS 0.25 - 0.66 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 4.62| M3 8,501.73 39,277.99 
3.2|LOSA DE ENTREPISO 0.12 - 1.58 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 6.26| M3 12,456.25 77,976.13 
3.3JLOSA DE TECHO 0.12 - 1.34 QQ/M3 7.32| M3 12,919.99 94,574.33 
3.4 [LOSA FONDO TINA 0.20 - 1.76 QQ/M3 1.36| M3 11,077.27 15,065.09 
3.5/VIGA V1 0.20X0.15 - 9.27 QQ/M3 0.11] M3 43,238.45 4,756.23 
3.6|VIGA VE 0.20X0.25 - 9.41 QQ/M3 0.23| M3 38,345.10 8,819.37 
“3,7|VIGA VT 0.20X0.25 - 5.87 QQ/M3 0.21] M3 29,208.97 6,133.88 
3.8/VIGAS DINTELES 0.20X0.20-- 3:07 QQ/M3 1.20 m3 21,138.15 25,365.78 
3.9/ COLUMNA CA 0.20X0.20 - 3.07 QQ/M3 0.291 M3 24,656.90 7,150.50 
3.10|COLUMNA C 0.20X0.20 - 4.40 QQ/M3 0.59] M3 28,089.41 16,572.75 
3.11|MUROS TINA 0.15 - 3.06 QQ/M3 1.97| M3 21,206.18 41,776.17 
3.12|ESCALERA ACCESO TINA 0.10 - 2.47 QQ/M3 0.85| M3 21,466.32 18,246.37 

4|MUROS BLOQUES 
4.1[MUROS BLOQUES 0.20 S.N.P 162.79| M2 1,132.31 184,328.74 
4.2|MUROS BLOQUES 0.15 S.N.P. 52.63] M2 962.09 50,634.80 

5|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
5.1/PAÑETE EXTERIOR 573.35| M2 296.02 169,723.07 
5.2JFINO TECHO 57.741 M2 453.25 26,170.66 
5.3[CANTOS 462.95] M 71.02 32,878.71 
5.4/ANTEPECHO 41731 mM 419.54 17,507.57 
5.S|PAÑETE LOSA ALREDEDOR TINA 2.831 M2 296.02 837.74             
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5.6|PAÑETE INTERIOR PULIDO MUROS TINA 13.80] M2 306.62 4,231.36 
5.7|FINO FONDO PULIDO TINA 4.50| M2 468.85 2,109.83 
5.8|REVESTIDO FIBRA DE VIDRIO TINA 18.30) M2 950.00 17,385.00 
5.9|PISO DE GRANITO FONDO GRIS 168.601 M2 1,011.92 170,609.71 

5.10|ZOCALOS 192.30] M 288.80 55,536.24 
5.11|PINTURA BASE BLANCA 573.35] M2 52.25 29,957.54 
5.12|PINTURA ACRÍLICA 573.35) M2 113.92 65,316.03 

G|PORTAJES 
6.1[PUERTAS POLIMETAL (2.10 X 0.90) INCLUYE INSTALACION 4001 U 7,140.00 28,560.00 
6.2|PUERTA METÁLICA (2 HOJAS) (3.00 X 2.10 ) INCLUYE INSTALACION 100 U 39,550.00 39,550.00 

7| VENTANAS 
7. 1|VENTANA ALUMINIO 234.26| P2 458.00 107,611.68 

8|ESCALERA INTERIOR CARACOL; A4=1.00 M, H=2.65 M 100| U 32,500.00 32,500.00 
9|TARIMA DE MADERA P/ SULFATO 2.00X1.00X0.20 2001 y 7,500.00 15,000.00 
11|DIFUSOR DE SULFATO 100] U 1,550.00 1,550.00 
12|SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 2H.P. (INCLUYE MANO DE 100 U 43,919.08 43,919.08 

OBRA Y ACCESORIOS) 
13|DESAGUE TINA SULFATO 1001 U 8,200.00 8,200.00 

14|ELEVADOR DE SULFATO 
14.1 [ESTRUCTURA METALICA ELEVADOR: 

14.1.1[TOLA DE 4" X 82" X 3/16" 100] U 5,282.59 5,282.59 
14.1.2| CORTES DE TOLA 36.00| U 34.33 1,235.88 
14.1.3/TUBO DE 2" H.G. ESPESOR GRUESO 600) U 2,000.10 12,000.60 
14.1.4[TUBO DE 2 1/2" H.G. ESPESOR GRUESO 100] U 2,800.00 2,800.00 
14.1.5|[BARRA CUADRADAS 3/4" X 3/4" 600] U 1,199.99 7,199.94 
14.1.6|BARRA CUADRADAS 1/2" X 1/2" 3.00| U 369.34 1,108.02 
14.1.7|ANGULARES 2" X 2" X 1/4" ao0o| UU 1,549.99 12,399.91 
14.1.8|ANGULARES 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" 700 U 1,199,99 8,399.92 
14.1. 9 PLANCHAS DE MALLA DESPLEGABLE 3/4" 5.00) U 700.00 3,500.00 

14.1.10/CABLE DE ACERO CAP. 18,960 LBS 40.00| PIE 92.31 3,692.46 
14.1.11|GRAPAS P/ CABLE DE 1/2" 16.00 U 44.59 713,48 
14.1.12/GRILLETE DE 2 TON. 100 y 1,250.00 1,250.00 
14.1.13[GUARDACABO P/ CABLE DE 1/2" ao0o| U 41.30 330.40 
14,1.14|PLANCHUELAS DE 3" X 3/8" 200 U 2,210.00 4,420.00 
14.1.15|PERFIL * |“, CON OJAL DE SUJECION 5.00| PIE 149.55 747.75 
14.1.16|SPRING INDUSTRIAL DE 4" P/ SOPORTE 4001 Uy 988.60 3,954,40 
14.1.17|[MANO OBRA ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA 1.00| U 35,000.00 35,000.00 
14.1.18|SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL CAPACIDAD DE 1 100| U 75,800.00 75,800.00 

TONELADA 

45|INSTALACIONES SANITARIAS os 
15.1|LAVAMANOS COMPLETO y 100) U 5,299.06 5,299.06|  ' 
15.2 |INODORO COMPLETO 100] U 5,226.50 5,226.50 
15.3|PILETAS/ AZULEJOS 100| Uy 3,454.43 3,454.43 
15.4|DUCHA (C/LLAVE A EMPOTRAR) 1.00| U 1,313.21 1,313.21 
15.5]DESAGÚE DE PISO DE 2" 100| UU 366.98 366.98 
15.6|/FREGADERO DOBLE INOXIDABLE 100| U 7,246.05 7,246.05 
15.7|CÁMARA DE INSPECCIÓN 400| U 4,143.74 16,574.96 
15.8/MANO DE OBRA PLOMERO 100| U 8,800.00 8,800.00 

16|INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
16.1|SALIDAS CENITALES 110V 12.001 Uy 794.97 9,539.64 
16.2|LAMPARA MERCURIO 175W 110V 400) U 1,906.88 7,827.52 
16.3|SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 120Y 1100] Uy 892.40 9,816,40 
16.4| SALIDA TOMACORRIENTE 240V 2001 U 1,700.12 3,400.24             
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16.5|SALIDA INTERRUCTOR SENCILLO 7.00 Ú 773.07 5,411.49 

16.6|PANEL DE DISTRIB. DE 6/12 ESPACIO C/BREAKERS 2.00 u 6,961.26 13,922.52 

17|GABINETES Y MESETAS 

17. 1|GABINETE DE PARED 1.50 M 4,925.05 7,387.58 

17.2| GABINETE DE PISO 2.00 M 4,925.05 9,850.10 

17.3IMESETA DE MARMOLITE 1.201 M2 4,470.43 5,364.52 

18|EQUIPO DE LABORATORIO 

18.1[TURBIDIMETRO NEFELOMETRICO T/MACH.MOD. 2100 P. 1.00 u 109,346.10 109,346.10 

18.2JEQ. DE PRUEBA DE JARRAS (CUBICAR C/FACTURA) 1.00 U 332,512.11 332,512.11 

18.3J¡BALANZA DE SEMIPRECISION DE 2610 GRS. M. CHAUS 1.00 Ú 12,759.38 12,759.38 

18.4/COMPARADOR DE CLORO LIBRE Y COMBINADO 2.00 uv 802.39 1,604.78 

18.5/TERMÓMETRO DE VIDRIO DE 20 110: 2.00 U 420.93 841.86 

18.6/¡JARRA 2000 M MARCA PYREX 12.00 u 6,353.38 76,240.56 

18.7|¡MATRAZ AFORADO DE 100 M VIDRIO 2.00 u 973.40 1,946.80 

18.8/MANÓMETRO MANUAL 1.00 Ú 3,867.28 3,867.28 

19/MOBILIARIO 

19.1|¡BANQUETAS DE PINO 3.00 Uv 2,340.97 7,022.91 

19.2|ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL LAMINADO 1.00 u 10,311.40 10,311.40 

19.3|SILLON SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO 1.00 Ú 4,737.67 4,737.67 

20|UTENSILIOS P/ LIMPIEZA 

20.1|PALA DE CONSTRUCCION 2.00 UÚ 396.16 792.32 

20.2|CEPILLO DE ALAMBRE 4.00 u 110.84 443.36 

20.3JESPATULA DE ACERO 4.00 U 139.92 559.68 

20.4[COLADORES C/PALOS 3.00M 2.00 Ú 225.00 450.00 

20.5/¡MACHETES 2.00 U 258.99 517.98 

20.6|¡AZADAS 2.00 u 189.85 379.70 

20.7|[MANGUERA DE ALTA PRESION 11/2" 1.00 U 1,350.80 1,350.80 

20.8| CUBOS P/ LIMPIEZA 2.00 Ú 228.26 456.52 

20.9|SUAPER 2.00 Uu 216.19 432.38 

20.10/|DETERGENTE 10 LIBS 1.00 u 430.17 430.17 

20.11|ESCOBILLONES 2.00 UÚ 338.00 676.00 

20.12|RASTRILLOS DE HOJAS (HOJALATA) 2.00 U 355.25 710.50 

20.13[RASTRILLOS DE HF(C/ DIENTES) 2.00 Ú 393.97 787.94 

HICASETA DE CLORO Y CLORADOR 

1|REPLANTEO 1.00 U 1,708.41 1,708.41 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 U 3,261.51 3,261.51 

3|HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 

3.1|¡ZAPATA COLUMNA 1.22 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 0.36 M3 8,985.53 3,234.79 

3.2|Z2APATA MURO 1.00 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 0.47 M3 8,422.32 . . 3,958.49 

3.3|VIGA AMARRE 0.15X0,15 - 5.38 QQ/M3 0.14) M3 37,255.42 "15,215.76 
3.4 VIGA DINTEL 0.15X0.10 - 4.76 QQ/M3 0.21 M3 36,906.41] “7,750.35 

3.5| COLUMNA AMARRE 0.15X0.15 - 7.62 QQ/M3 0.26 M3 44,287.58 11,514.77 

3.6|LOSA DE TECHO 0.10- 0.65 QQ/M3 0.53 M3 11,460.03 6,073.82 

4|¡MURO BLOCK CALADOS 5.40 M2 1,221.25 6,594.75 

5]IMURO BLOCK 6" 5.13 M2 948.38 4,865.19 

6 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

6. 1|PANETE 22.08 M2 291.62 6,438.97 

6.2|FINO DE TECHO 5.29 M2 453.25 2,397.69 

6.3|PINTURA BASE BLANCA 32.88 M2 52.25 1,717.98 
6.4| PINTURA ACRILICA 128.40 M2 113.92 14,627.33 
6.5|PISO HORMIGON SIMPLE 2.56 M2 568.34 1,454.95               
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6.6G¡ CANTOS 28.80 M 71.02 2,045.38 

7|PUERTAS POLIMETAL INC INSTALACION 1.00 Ú 8,200.00 8,200.00 
8|ACERA EXTERIOR 0.60 6.001 M2 678.61 4,071.66 

9| ELECTRIFICACIÓN 
9.1JENTRADA ELÉCTRICA 1.00 U 2,919.87 2,919.87 
9.2] SALIDA ELÉCTRICA 3.00 U 892.40 2,677.20 

10¡ SUMINISTRO SISTEMA DE CLORACION 
10.1|CLORADOR RANGO APLICACION 0-20 LB/DÍA 2.00 Uu 139,771.00 279,542.00 
10.2¡CILINDRO DE CLORO LLENO (ENSTAND-BY) 5.00 U 53,271.10 266,355.50 
10.3/¡MANIFORD (INCLUYE PIEZAS, TUBERIA E INYECTOR) 1.00 U 28,500.00 28,500.00 
10,4[¡BOMBA TIPO BOOSTER 1 HP, 60 HZ, TDH 15 PIES MONOFASICA (INCLUYE 2.00 U 40,928.60 81,857.20 

PIEZAS Y TUBERIAS) 
10.5|REGISTRO DE APLICACION 1.00 U 10,500.00 10,500.00 

10.6|MANO DE OBRA GENERAL 1.00 U 55,235.00 55,235.00 

11|LOGO Y LETRERO CASETA DE CLORO 1.00 U 12,500.00 12,500.00 

12|SISTEMA DE RODAJE DE CILINDROS; INCLUYE VIGA "H", (12" X 30"), 18L 

IB X PIÉ, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DIFERENCIAL DE CADENA DE 5 

TONELADAS ELECTRICO 
12.1|SISTEMA DE RODAJE DE CILINDROS; INCLUYE VIGA "H", (12" X 30"), 18L IB 1.00 Uu 48,789.37 48,789.37 

X PIÉ, TRANSPORTE, INSTALACIÓN 
12.2|DIFERENCIAL DE CADENA DE 2 TONELADAS ELECTRICO 1.00 U 68,950.70 68,950.70 
12.3|RIELES METALICOS P/APOYO DE CILINDROS(ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4") 2.00 U 4,925.05 9,850.10 

13¡ESTACION DE DUCHA Y LAVADO DE OJOS (INC INSTALACION ) 1.00 Ú 12,500.00 12,500.00 
14|DISFUSOR DE CLORO 1.00 Ú 8,500.00 8,500.00 

IVI|CONSTRUCCION CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES) 

1|REPLANTEO 1.00 Ú 2,795.58 2,795.58 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1] EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO 16.09] M3 317.68 5,111.47 
2.2 [RELLENO COMPACTADO A MANO 6.93) M3 66.27 459.25 
2.3[BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 10.99] M3 130.81 1,437.60 

3|HORMIGON ARMADO EN: FC'=210 KG/CM2 
3.1/ZAPATA DE MUROS 0.66 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 6.44] M3 7,833.41 50,447.16 

3.2|DINTELES 0.15X0.30 - 3.00 QQ/M3 0.24 M3 19,853.04 4,764.73 
3.3[LOSA DE TECHO 0.10 - 1.71 QQ/M3 6.24| M3 14,173.66 88,443.64 

4|MUROS DE BLOQUES 
4.1|BLOQUES DE 6" B.N.P. (VER PLANOS) 19.80] M2 899.79 17,815.84 

" -4.2I|BLOQUES DE 6" S.N.P (VER PLANOS) 97.41] M2 962.09 93,717.19 

5 TERMINACION DE SUPERFICIE . o 
5.1¡PANETE EN TECHO 46.201 M2 453.25 20,940.15 

5.2 PAÑETE INTERIOR 180.38| M2 274.02 49,427.73 
5.3JPANETE EXTERIOR Y VUELOS 92.64] M2 296.02 27,423.29 
5. 4[CANTOS 181.86/ M2 
5.5|PISO GRANITO FONDO GRIS 46.201 M2 1,011.92 46,750.70 
5.6|FINO DE TECHO 59.001 M2 453.25 26,741.75 
5.7|ZOCALOS 54.95 M 288.80 15,869.56 
5.8|ACERA PERIMETRAL 0.80 M 26.801 M2 707.02 18,948.00 

5.9|PINTURA ACRILICA 281.301 M2 113.92 32,045.70 
5.TO|ANTEPECHO 31.15 M 419.54 13,068.80             
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6| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA 
6.1|PILETAS/ AZULEJOS 1.00 Ú 3,454,43 3,454.43 
6.2|INODORO COMPLETO 1.00 UÚ 5,226.50 5,226.50 

6.3JLAVAMANOS COMPLETO 1.00 Ú 5,299.06 5,299.06 
6.4J¡BARRA PARA CORTINA 1.00 u 1,500.00 1,500.00 
6.5|DUCHA (C/LLAVE A EMPOTRAR) 1.00 U 1,313.21 1,313.21 
6.6|DESAGÚE DE PISO DE 2" 1.00 U 516.98 516.98 

6.7 [FREGADERO SENCILLO NIQUELADO 1.00 u 6,957.22 6,957.22 
6.81 CAMARA DE INSPECCION (SEGUN PLANOS) 3.00 U 4,143.74 12,431.22 

6.9[TRAMPA DE GRASA (SEGUN PLANOS) 1.00 U 16,529.53 16,529.53 
6.10[/CAMARA SEPTICA (SEGUN PLANOS) 1.00 u 80,518.60 80,518.60 
6.11|POZO FILTRANTE (VER PLANOS) 1.00 u 136,254.15 136,254.15 

7|INSTALACIONES ELECTRICAS 
7.1[SALIDAS CENITALES 8.00 U 794.97 6,359.76 
7. 2[TOMACORRIENTES 110 V EN DOBLE 10.00 U 892,40 8,924.00 

7.3|INTERRUPTORES SENCILLO 8.00 u 773.07 6,184.56 

7. A[CAJA DE BREAKER (2/4 CIRCUITOS) 1.00 U 3,470.48 3,470.48 
7. S|ENTRADA GENERAL 1.00 Ú 2,919.87 2,919.87 

8jPORTAJE 
8.1PUERTA POLIMETAL (2.10 X 0.90) 5.00 Ú 6,900.00 34,500.00 

9|VENTANA 
9.1[VENTANA DE ALUMINIO 80.48 P2 458.00 36,859.84 

TO|LIMPIEZA FINAL 1.00 Ú 2,484.96 2,484.96 

V]EXTERIOR GENERAL PLANTA Y ESTACION DE BOMBEO 

1|VERJA DE BLOCKS CON PAÑOS DE MALLA CICLONICA 

1.1|VERJA DE BLOCKS CON PAÑOS DE MALLA CICLONICA 260.00 M 6,537.75 1,699,815.00 

1.2|JPUERTA MALLA CICLONICA L=4.00M 1.00 UÚ 21,089.90 21,089.90 

2|EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA 1,141.301| M2 82.10 93,700.73 

3|CONSTRUCCION DE: 
3.1|CANALETA ENCACHADA 121.50 M 1,363.43 165,656.75 

3.2|CTONTENES 332.30 M 706.75 234,853.03 
3.3[¡ACERAS 0.80M 71.68| M2 707.02 50,678.84 

4 ¡PREPARACION DE CALLES 

4.1¡REPLANTEO Y NIVELACION 6 HB 3.001 DIA 3,600.00 10,800.00 

* 4.2[| SUMINISTRO MATERIAL DE MINA e=0.20 M D= 30 KM 314.24 M3 806.50] - 253,434.56 
4.3|REGADO, NIVELADO, MOJADO Y COMPACTADO 251.39) M3 249.84 62,807.28 
4 A|SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO DE 2" 837.97| M2 643.16 538,944.90 

4.5|IMPRIMACION : : 837.97| M2 98.87 82,850.09 
4.5[TRANSPORTE ASFALTO DISTANCIA D= 110 KM 5,761.04| M3 20.00 115,220.88 
4.6 | SENALIZACION 

4.6.1|PINTURA TRAFICO AMARILLA PARA PARQUEO 1.00 Ú 17,095.28 17,095.28 
4.6.2|PARACHOQUES 1.00 U 6,606.33 6,606.33 

5|ORNAMENTACION 

5.1|/PREPARACION DE AREA 

5.1.1|SUMINISTRO TIERRA P/RELLENO, NIVELACION Y SIEMBRA DE GRAMA Y 25.001 M3 329.40 8,235.00 
PLANTAS (COLOCADA)             
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5.2| GRAMA ENANA (SEMBRADA) 250.001 M2 147.30 36,825.00 

5.3¡SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS 

5.3.1|PALMAS 30.00 U 828.32 24,849.60 

5.3.2] SICALACIAS REBULUTA, ROSA DEL PERU Y FISCO LAURA 3.00 U 503.88 1,511.64 

5.3.3¡SICALACIAS ( PEQUENO) 2.00 U 375.56 751.12 

5.3.4| SICALACIAS, PALMA FENIS Y MANILAS (MEDIANO) 4.00 Ú 1,133.03 4,532.12 

5.3.5|SICALACIAS Y PALMAS FENIS (MAS GRANDE) 2.00 U 1,653.18 3,306.36 

5.3.6| SICALACIAS PALMA FENIS Y MANILAS (GRANDE) 1.00 U 1,456.24 1,456.24 

5.3.7[|SICALACIAS, PALMA FENIS Y MANILAS (GIGANTES) 1.00 Ú 1,894.70 1,894.70 

5.3.8|DURANTAS EN BOLA GRANDE, TU Y YO MAS GRANDE 5.00 Ú 424.90 2,124.50 

5.3.9/DURANTAS EN BOLA GIGANTE, ARBOL GRI-GRI 1.00 U 808.96 808.96 

5.3.10[|DURANTAS EN BOLA MEDIANA 1.00 U 202.96 202.96 

5.3.11|DURANTAS MEDIANA NO EN BOLA, JAMON CON PAN, CUFIAS 43.00 U 29.48 1,267.64 

5.3.12|DURANTAS PEQUENAS PARA PASILLOS, MONDONGROS 276.00 U 15.63 4,313.88 

5.3.13|0REGANILLOS VERDES BOLA GRANDE 3.00 U 330.48 991.44 

5.3,14[OREGANILLOS VERDE Y BLANCO 4.00 0 359.22 1,436.88 

5.3.15|OREGANILLOS VERDE GRANDE, TU Y YO GRANDE, CROTOS, CANCION 9.00 Ú 305.45 2,749.05 

DE LA INDIA, FISCO ISLA VERDE, FUCANTI GRANDE 

5.3.16|TU Y YO MEDIANA, PAJONES, TRINITARIAS 10.00 U 258.83 2,588.30 

5.3,17|TU Y YO PEQUENA 1.00 U 77.23 77.23 

5.3.18|TU Y YO GIGANTE, GALLEGO GRANDE 1.00 Ú 630.04 630.04 

5.3 19[/MANICITOS 36.00 U 10.50 378.00 

5.3.20|FUCANTI MEDIANO 5.00 Ú 185.29 926.45 

5.3,21 [GALLEGO MEDIANO 1.00 U 244.92 244.92 

5.3.22 [GALLEGO PEQUENO 1.00 Ú 155.74 155.74 

5.3,23[CORALILLOS 113.00 Ú 50.91 5,752.83 

5.3,24 [KIOSCOS 4.00 U 107.09 428.36 

5.3.25|ARBOL ROBLE AMARILLO 1.00 Ú 300.89 300.89 

5.3.26|ARBOL PINO ARACAURY 1.00 U 1,905.89 1,905.89 

5.3,27 |FILODENDROS 3.00 U 42.13 126.39 

5.3,28||SABEL SEGUNDA 13.00 U 6.18 80.34 

5.3.29|PALMAS TRIANGULAR 1.00 Ú 8,161.76 8,161.76 

5.3.30|MANO DE OBRA SIEMBRA PLANTAS 581.00 U 52.69 30,612.89 

5.3.31 MANTENIMIENTO DE LA ORNAMENTACION POR EL CONTRATISTA 1.00 U 18,000.00 18,000.00 

(INCLUYE 2 OBREROS, AGUA, UNA MANGUERA, UNA TIJERA Y UNA 

PALA) 15 DIAS DE DURACION 

5.4[VARIOS 

5.4.1JSACOS DE ACERIN Y CENIZA DE ARROZ 11.00 Ú 40.38 444.18 

5.4.2 [SACO DE TIERRA ABONADA 11.00 Ú 101.76 1,119.36 

5.4.3[TARROS GRANDES 5.00 Ú 3,129.20 15,646.00 

5.4 4[TARROS MEDIANOS 5.00 Ú 2,057.82 10,289.10 

5:4.5| FUMIGACION P/HORMIGAS 1.00 U 2,727.28 2,727.28 

GILIMPIEZA FINAL 4 HB 4.00| DIA 2,484.96 9,939.84 

VIJDESAGUE GENERAL DE LA PLANTA 

1|REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 122.58 M 55.25 6,772.55 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1¡EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO 213.10 M3 115.56 24,625.84 

2.2|ASIENTO DE ARENA 0.66 M3 957.62 632.03 

2.3[RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 192.06 M3 147.98 28,421.04 

0.30 M 

2,4|BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 24.29 M3 * 130.81 3,177.37             
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3/SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1|DE 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA 131.22 M 7,119.22 934,184.05 

3.2|DE 12" PVC SDR-26 C/J.G. 8.11 M 3,253.66 26,387.18 

4|COLOCACION DE TUBERIA 

4.1¡DE 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA 131.22 M 629.00 82,537.38 

4.2|DE 12" PVC SDR-26 C/J.G. 8.11 M 62.92 510.28 

5| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS 

5.1|C0DO DE 12" X 45 ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 Ú 2,797.55 2,797.55 

G|ANCLAJES DE H.A P/TUBERIA DE 12" SEGÚN DETALLE 8.00 U 2,500.00 20,000.00 

7 ¡REGISTROS PREFARICADOS 

7.1|DE 1.50 A 2.00 M 1.00 Ú 38,670.92 38,670.92 

7.2|DE 2.51 A 3.00 M 2.00 Ú 45,174.64 90,349.28 

7.3|DE 3.01 A 3.50 M 2.00 U 51,303.04 102,606.08 

8| CAMARA ROMPEDORA DE PRESION 

8. 1|REPLANTEO 1.00 U 1,708.41 1,708.41 

8.2|MOVIMIENTO DE TIERRA 1,00 Uu 3,882.75 3,882.75 

8.3|HORMIGON ARMADO EN: FC'=210 KG/CM2 

8.3.1]LOSA DE FONDO 0.15 - 2.30 QQ/M3 0.73] M3 12,137.18 8,860.14 

8.3.2|MURO 0.15 - 1.40 QQ/M3 2.98] M3 16,974.83 50,584.99 

8.3.3]LOSA DE TECHO 0.12 - 1.18 QQ/M3 0.66| M3 12,470.73 8,230.68 

8.4[TERMINACION DE SUPERFICIE 

8.4.1|FINO DE FONDO 3.54 M2 443.56 1,570.20 

8.4.2|FINO DE TECHO 4.88 M2 453.25 2,211.86 

8.4.3JPAÑETE EXTERIOR 21.701 M2 296.02 6,423.63 

8.4.4|PAÑETE INTERIOR 20.62 M2 274.02 5,650.29 

8.4 5[CANTOS 22.78] M2 

8.4.G|PINTURA AZUL DE MANTENIMIENTO 25.501 M2 135.58 3,457.29 

8.5|SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

8.5.1|[TAPA METALICA (0.70 X 0.70 ) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) 1.00 UÚ 6,982.50 6,982.50 

8.5.2 | ESCALERA DE H.G. L=1.50 M 1.00 U 4,000.88 4,000.88 

8.5.3JNIPLE DE 12" X 3' ACERO SCH-40 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UÚ 9,021.21 18,042.42 

8.5.4|NIPLE DE 8" X 3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 U 3,414.78 3,414.78 

8.5.5/CODO DE 8" X 90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 Ú 4,253.90 8,507.80 

8.5.6|TEE DE 12” X 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 U 7,292.40 7,292.40 

8.5.7|¡REDUCCION DE 12" X 8" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 Ú- 4,861.60 4,861.60 

8.5.8|¡MANO DE OBRA - . 1.00 U 17,339.27 17,339.27 

VI|CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA L=462.84 M 

1|RECONSTRUCCION CANALETA (52 M) 

1.1|DEMOLICION DE ENCACHE 17.89] M3 828.32 14,818.64 

2| CONSTRUCCION CANALETA ENCACHADA 0.20 M 94.00 M 1,363.43 128,162.42 

3|ENCACHES EN TALUD DEL CAMINO 0.20 M 241.92 M2 649.85 157,211.71 

4|SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA MEJORAR EL CAMINO DE 

ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO L= 462.84 M Y A= 5 M 

4.1/MATERIAL DE MINA D= 30 KM e=0.20 m 578.55 M3 806.50 466,600.58 

4.2|PERFILADO, REGADO, NIVELADO Y MAJADO MATERIAL DE PRESTAMO 656.25 M3 240.12 157,578.75             
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5|PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A OBRA DE TOMA L = 462.84 M 

A=5M 

5.1|I1MPRIMACION SENCILLA 2,314.20] M2 98.87 228,804.95 
5,2|RIEGO ADHERENCIA 2,314,201 M2 42.50 98,353.50 
5.3[CARPETA ASFALTICA DE 2" 144.64] M3 8,497.18 1,229,010.87 
5.4[ COLOCACION CARPETA ASFALTICA 2" 144.64 M3 1,079.85 156,189.50 

5.5[TRANSPORTE ASFALTO 14,753.03| KM-M3E 20.00 295,060.50 

G6| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CAJON DE 24" 

6.4+|REPLANTEO 1.00 U 776.55 776.55 

6.2|/ MOVIMIENTO DE TIERRA 
6.2.1|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO 11.40]. M3 115.56 1,317.38 
6.2,2/¡BOTE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 14.82 M3 130.81 1,938.60 

6.2.3[|SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D= 30 KM e= 0.20 m 8.00 M3 954,48 7,635.84 

6.3|SUMINISTRO DE TUBERIA 
6.3,1|DE 24" H.A CLASE V 12.00 M 3,425.73 41,108.76 

6.4¡COLOCACION DE TUBERIA 

6.4.1|DE 24" H.A CLASE V 12.00 M 606.97 7,283.64 

6.5|CABEZAL DE DESCARGA 2.00 UÚ 18,500.00] 37,000.00 

Aa JA re o ft TOTAL FASE € . a ias -):::-22:609;474:89 

DI|CONVERSION DE PLANTA LENTA DE 8.8 L.P.S LA GORRA EXISTENTE A 

CONVERTIR EN DEPOSITO REGULADOR DE 1,000 M3 

1|REPLANTEO 1.00 Ú 2,950.89 2,950.89 

2|LIMPIEZA Y DESYERBE AREA DE PLANTA EXISTENTE 
2.1[OBREROS 6 HB 6.001 DIA 3,600.00 21,600.00 

2.2|¡BOTE DE MALEZA 2.00| VIAJE 1,150.00 2,300.00 

3|EXTRACCION MATERIAL FILTRANTE 
3.1¡ARENA 12.00 M3 1,304.60 15,655.20 

3.2| GRAVA 27.001 M3 1,307.68 35,307.36 

4| HORMIGON ARMADO EN: FC'=240 KG/CM2 

4.1|VIGA PRINCIPALES ( 0.30 X 0.55 ) 4.06 QQ/M3 7.88] M3 19,044.16 150,067.98 

4.2[VIGA DE APOYO V- A (0,30 X 0.55 ) 6.07 QQ/M3 17.41 M3 24,231.62 421,872.50 
4.3[VIGA DE APOYO V- AC ( 0,30 X 0.55 ) 3.52 QQ/M3 2.13 M3 17,450.71 37,170.01 

4.4|LOSA DE TECHO 0.15 - 0,41 QQ/M3 46.25] M3 10,511.29 - 486,147.16 

5|TERMINACION DE SUPERFICIE 
5.1 FINO DE TECHO 308.31 M2 453.25 139,741.51 

5.2|PANETE EXTERIOR 36.80 M2 296.02 10,893.54 

5.3/CANTOS 75.60 M 71.02 5,369.11 
5,4|PINTURA AZUL ACRILICA 381.91 M2 113.92 43,507.19 
5.SIPINTURA AZUL ACRILICA PLANTA A CONVERTIR EN DEPOSITO DE LA 252.28 M2 113.92 28,739.74 

GORRA 

6|REMOCION,DE,OLICION Y DESMONTE 

6.1[REMOCION VERJA ALAMBRE DE PUAS 62.00 M 42.71 2,648.02 

6.2/DEMOLICION MUROS DE H.A. 6 HB 3.001 DIA 3,600.00 10,800.00 

6.3/[DESMONTE TECHO ASBESTO CEMENTO 4 HB 6.001 DÍA 2,400.00 14,400.00.               

Página 14 de 28 Pres. Act. No.1 Marzo 2021



*"INAPA*** 

  

CPS: 0051-2019 
Obra : CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA Y DEPÓSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO PARTIDO 

DIRECCIÓN DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

  

  

    

Ubicación : PROVINCIA DAJABON ZONA: 1 
CONTRATISTA: RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRATO NO:057/2019 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO.1 D/F MARZO 2021 

Partida Descripción Cant. Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

7| MURO TERMINADO EN CIERRE DE HUECOS (INCLUYE MATERIALES Y 

MANO DE OBRA) 

7.1 [HORMIGON ARMADO EN: FC'=280 KG/CM2 - 3.00 QQ/M3 1.001 M3 19,085.81 19,085.81 

7.2|PANETE PULIDO 6.66| M2 306.62 2,042.09 

8|VERJA DE BLOCKS CON PAÑOS DE MALLA CICLONICA 
8.1|VERJA DE BLOCKS CON PAÑOS DE MALLA CICLONICA 62.00 M 6,537.75 405,340.50 

9/SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
9.1[TUBERIA DE 8" PVC SDR-26 C/J.G. 46.32 M 1,574.35 72,923.89 
9.2[CODO DE 8" X 90 ACERO SCH-40 C/IPROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 Ú 4,253.90 8,507.80 
9.3[CODO DE 8" X 45 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 UÚ 2,781.00 5,562.00 
9.4|TEE 6"X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 u 3,403.12 3,403.12 
9.5|REDUCCION DE 8" X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2.00 Ú 3,403.12 6,806.24 

9.6 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" 2.00 Ú 1,458.48 2,916.96 
9.7 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" 3.00 Ú 1,093.86 3,281.58 
9.8/|MANO DE OBRA 1.00 Ú 17,237.59 17,237.59 

10|INSTALACIONES DE PERNOS PARA ANCLAR VIGA CON MURO 
EXISTENTE 

10.1[TORNILLO CABEZA EXAGONAL DE 3/4" X 5" 52.00 Ú 96.33 5,009.16 
10.2[TARUGO DE PRESION EXPANSION MECANICA 52.00 U 59.71 3,104.92 

10.3/MARTILLO HILTI 4.001 DIA 1,850.00 7,400.00 
10.4|MANO DE OBRA 2 HB 4.001 DIA 1,200.00 4,800.00 

11|EXTRACCION MATERIAL DE FILTRO 48.001 M3 1,087.17 52,184.16 

12|EMBELLECIMIENTO C/GRAVILLA (INCLUYE NIVELACION) 3,155.88] M2 82.10 259,096.11 
13/LIMPIEZA FINAL 1.00 Ú 4,969.92 4,969.92 

14|LOGO Y LETRERO DE INAPA 2.00 U 12,500.00 25,000.00 

15|REHABILITACION VERJA DE MALLA CICLONICA EXISTENTE(INCLUYE 236.61 M 1,483.88 351,100.85 
PINTURA, PALOMETAS, ALMABRE Y MANO DE OBRA) 

16¡BOTE DE MATERIAL DE FILTRO C/CAMION D= 5 KM 48.00| M3 130.81 6,278.88 

17| ACERA PERIMETRAL 0.80 M 155.56 M2 707.02 109,983.26 

18|DEMOLICION DE ACERA Y LIMPIEZA DE LOS REEGISTROS, MALLA 

CICLONICA Y LOS ENCACHES EXISTENTES 
18.1|PERSONAL 8 HB 6.001 DIA 4,800.00 28,800.00 
18.2/[BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DEMOLICION 4.001 VIAJE 1,150.00 4,600.00|- 

19/TERMINACION DE LOS REGISTROS EXISTENTES (INCLUYE MANO DE 10.00 U 9,870.40]| -<> 98,704.00 
OBRA, MATERIALES Y TAPA METALICA 0.90 X 0.90 ) 

20|EXTRACCION DE MATERIAL EN TODA EL AREA DE UBICACION e=0.15 M 

20.1 |EXCAVACION MATERIAL A MANO 473.25] M3 388.28 183,753.51 
20.2|BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 567.901 M3 130.81 74,287.00 

21 | HORMIGON SIMPLE FC'=180 KG/CM2 6.27] M3 4,399.42 27,584.36 
_22|MURO DE BLOCK DE 6" (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) 1.00 Ú 8,871.30 8,871.30 

_ _ SUB-TOTAL D 3,231,805.22             
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Partida Descripción Cant. Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

E|MEJORAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LENTA DEL 

ACUEDUCTO DE PARTIDO 

1|EXTRACCION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 12"H.F. PLATILLADA 

COMPLETA 
1.1 [MOVIMIENTO DE TIERRA 2 HB 4.001 DIA 1,200.00 1,200.00 
1.2JEQUIPO DE CORTE 1.00 Uv 950.00 950.00 
1.3[JEQUIPO DE SOLDADURA 1.00 Ú 2,500.00 2,500.00 
1.4| SOLDADOR 1.001 DIA 1,100.00 1,100.00 
1.5[/AYUDANTE DE SOLDADOR 1.001 DIA 800.00 800.00 

2|SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
2.1| COMPUERTA DE 12"H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI (INCLUYE: 1.00 U 78,805.20 78,805.20 

CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE 
PLATILLADO DE Y X 12", JUNTA DRESSER £%, MOVIMIENTO DE TIERRA Y 
MANO DE OBRA) 

2.2|MEJORAMIENTO DEL REGISTRO (INCLUYE TAPA METALICA, CANDADO, 1.00 Ú 11,280.20 11,280.20 

MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA) 

3|PINTURA GENERAL EN PLANTA 
3.1|ACRILICA MANTENIMIENTO (INCLUYE RAPILLADO) 122.501 M2 170.35 20,867.88 

4|COLOCACION DE ASBESTO CEMENTO DEL DESMONTE DE LA PLANTA 

DE PARTIDO LA GORRA A CONVERTIR EN DEPOSITO REGULADOR 
4.1JOBREROS 6 HB 5.001 DIA 3,600.00 18,000.00 

4.2|USO DE EQUIPO (PLANTA Y TALADRO) 1.00 U 5,271.00 5,271.00 
4.3 HERRAMIENTAS MENORES 1.00 UÚ 1,500.00 1,500.00 

5| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS H= 4.00 M 2.00 U 10,258.87 20,517.74 

G|LOGO Y LETRERO DE INAPA 1.00 Ú 12,500.00 12,500.00 
AE IO . ¡ “SUB-TOTAL D A AA. 175,292.02 

EJELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, CASA DE OPERADOR, 

CASETA DE CLORO Y EQUIPAMIENTO 

1|ELECTRIFICACION PRIMARIA 
1.1|POSTE H.A.V, 35500 DAN 3.00 Ú 17,700.00 53,100.00 
1.2J ESTRUCTURA MT-101 1.00 Ú 3,077.81 3,077.81 

1.3JESTRUCTURA MT-105 1.00 Ú 3,482.44 3,482.44 
1.4¡ESTRUCTURA HA-106 1.00 Ú 7,809.54 7,809.54 

1.5¡ ESTRUCTURA HA-100B 3.00 Ú 3,491.07 10,473.21 
1.6 ESTRUCTURA PR-101 3.00 Ú 3,045.58 9,136.74 
1.7|ALAMBRE AAA C NO. 1/0 685.001 PIES o. 13,45 9,213.25 
1.8/¡CUT-OUT 100 A 2.00 Ú 7 5,218.51 10,437.02 
1.9PARARRAYOS 9 KV 1.00 Ú “2,429.30 2,429.30 
1.10|SOPORTE CUT-OUT-PARARRAYOS 1.00 U 728.34 728.34 
1.11JHOYOS P/POSTES 3.00 UÚ 1,200.00 3,600.00 
1.12|HOYOS P/NMIENTOS 3.00 Ú 1,000.00 3,000.00 
1.13[TRANSFORMADOR 15 KVA, 16, 7200/120-240V TIPO POSTES SUM. EN 1.00 Ú 22,420.00 22,420.00 

ACEITE 

1.14| SOPORTE SIMPLE TRANSFORMADOR 1.00 Ú 1,898.97 1,898.97 
1.15] IZADO POSTE 3.00 UÚ 2,500,00 7,500.00 
-16|M/O ELECTRICA PRIMARIA 1.00 UÚ 40,261.99 40,261.99 

2|ELECTRIFICACION SECUNDARIA HASTA PANEL GENERAL. EN LA PLANTA 

2.1|CONDULET (5, 2” 1.00 Ú 300.43 300.43             
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Partida Descripción Cant. Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

2.2[TUBO IMC 4, 2" 2.00 U 2,010.17 4,020.34 

2.3[CURVA PVC (á, 27” REFORZADO 2.00 Ú 38.60 77.20 

2 4|ADAPTADOR HEMBRA PVC $, 2” 1.00 U 49.50 49.50 

2.5|REGISTRO HORMIGON 0.40 X 0.40X0.40 1.00 Ú 1,500.00 1,500.00 

2.6|TUBO PVC $4, 2” SDR-26 HASTA PANEL 6.00 U 544.75 3,268.50 

2.7|PANEL DE DISTRIBUCION DE 12/24 CTO. PARA EMPOSTRAL 1.00 U 9,713.61 9,713.61 

2.8|BREAKER GRUESO 20,30 AMPS. 6.00 UÚ 1,321.69 7,930.14 

2.9| SALIDA LUMINARIA 4.00 U 794.97 3,179.88 

2.10|SALIDA T.C. 110V DOBLE 2.00 U 892.40 1,784.80 

2.11|SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE 2.00 U 773.07 1,546.14 

2.12|SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 1.00 Ú 822.32 822.32 

2.13|ALAMBRE THW - NO.4 330.00| PIES 45.48 15,008.40 

2.14|ALAMBRE THW - NO.8 315.001 PIES 16.53 5,206.95 

2.16|ARRANCADOR PARA DOS MOTORES 1 1/2 HP A 220V, 10 1.00 UÚ 28,500.00 28,500.00 

2.17|SALIDA EN EMT Ó 1/2” PARA ALIMENTAR AGITADORES 2.00 U 1,348.50 2,697.00 

2.19|SALIDA EN EMT $ 1/27” PARA ALIMENTAR BOMBAS DOSIFICADORAS 2.00 UÚ 1,348.50 2,697.00 

2.20|M/O ELECTRIFICACION SECUNDARIA 1.00 UÚ 88,302.21 88,302.21 

3|ELECTRIFICADOR CASA DEL OPERADOR 

3.1|SALIDA PANEL DE DISTRIBUCIONB DE 4/8 CTOS 1.00 U 4,791.99 4,791.99 

3.2 | SALIDA LUMINARIAS 10.00 U 794.97 7,949.70 

3.3|SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE 5.00 U 773.07 3,865.35 

3,4|SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 1.00 U 794.00 794.00 

3.5| SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 1.00 Ú 822.32 822.32 

3.6|SALIDA T.C. 110V DOBLE 17.00 Ú 892.40 15,170.80 

4 [ILUMINACION EXTERIOR 

4.1|POSTE H.A 30 PIES CLASE lil 4.00 Ú 14,160.00 56,640.00 

4. 2|LAMPARA 250 MATTS CABEZA 4.00 Ú 4,787.26 19,149.04 

4.3|REGISTRO 0.40 M X 0.40 HORMIGON 3.00 UÚ 6,500.00 19,500.00 

4 4|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO EN ZANJA P/CABLES 23,46 M3 317.68 7,452.77 

46.00M X 0.40 X 0.40M 

4.5|CABLE 10/2 VINIL 715.001 PIE 24.95 17,839.25 

4.6|ALAMBRE THW NO.4 117.001 PIES 45.48 5,321.16 

4. 7/|ALAMBRE THW - NO.8 176.00| PIES 16.53 2,909.28 

4.8|ALAMBRE THW - NO.10 117.001] PIES 10.09 1,180.53 

4.9 TUBERIAS PVC SDR-26 Y 2""X19 29.00 UÚ 544.75 15,797.75 

4.10|M/O ILUMINACION EXTERIOR 1.00 U 43,047.97 43,047.97 

5¡ELECTRIFICACION CASETA CLORACION 

5.1|ALAMBRE THW NO.8 323.00| PIES 16.53 5,339.19 

5.2 | ALAMBRE THW NO.10 250.001 PIES 10.09 2,522.50 

5.3[|ALAMBRE THW NO.12 43.00| PIES 6.79 291.97 

5.4|SALIDA PANEL BREAKER 2/4 CTOSIINO. 2 BK. 20A) 1001. U 3,470.48 3,470.48 

.5.5]SALIDA LUMINARIA 1.001. U 794.97 794.97 

5.6|SALIDA T.C. 110V DOBLE 1.001  U 892.40 892.40 

5.7|SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE 1.00 Ú 773.07 773.07 

5.8/M/O ELECTRICA 1.00 U 4,225.37 4,225.37 

6| SUMINISTRO E INSTALACION DOS (2) BOMBA CENTRIFUGA 1.00 U 92,500.00 92,500.00 

HORIZONTAL 50 GPM, 100' TDH,2HP,220V,116 CON TANQUE 

HIDRONEUMATICO DE 40 GLS Y ACCESORIOS 

7|INSTALACION GENERADOR ELECTRICO 

7.1|SUMINISTRO DE GENERADOR ELECTRICO 10Kvww 1.00 U 

7.2 INSTALACION GENERADOR ELECTRICO 10KW 1.00 UÚ 

7.3[CONSTRUCCION SISTEMA ESCAPE DE GASES 1.00 U 14,500.00 14,500.00 

7.41CONSTRUCCION SISTEMA ALIMENTACION COMBUSTIBLE 1.00 Ú 15,500.00 15,500.00 

7.S]SUM. Y COLOC. TANQUE COMB. 500 GLS (LLENO EN SITIO) 1.00 UÚ 134,189.40 134,189.40   
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO,1 D/F MARZO 2021 

Partida Descripción Cant. Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

7.6|/ CONDUCTOR THW NO.2 200.001 PIE 67.50 13,500.00 

7.7 [CONECTOR PARA CONDUCTOR THW NO.2 3.00 Ú 170.17 510.51 

7.8/ MAIN BREAKER 100/2 AMP 1.00 U 4,081.87 4,081.87 

7. 9[TRANSF. SWICH MANUAL 150/2 AMP 1.00 u 11,210.00 11,210.00 

7.10/TUBERIA MT 1 1/2 7 X 10” 2.00 UÚ 523.39 1,046.78 

TMI|CURVA MT 1 1/27 1.00 Ú 24.13 24.13 

7.12[TAPE DE GOMA 2.00 U 779.10 1,558.20 

7.13[TAPE DE PLASTICO 2.00 UÚ 278.01 556.02 

7.14|MANO DE OBRA ELECTRICA 1.00 UÚ 9,746.25 9,746.25 

8¡ CONSTRUCCION CASETA GENERADOR 20KW 

8.1¡REPLANTEO 1.00 U 854,21 854.21 

8.2| MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 U 6,523.02 6,523.02 

8.3] HORMIGÓN ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 

8.3.1| ZAPATA MURO (INCLUYE 2 A.P. C1 ) 0.79 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 3.17| M3 7,884.72 24,994.56 

8.3.2 COLUMNA ( 0.20 X 0.20) 4.58 QQ/M3 0.48| M3 28,231.45 13,551.10 

8.3.3[DINTEL (0.15 X 0.20) 4.18 QQ/M3 0.07 M3 29,779.53 2,084.57 

8.3.4|LOSA DE TECHO (0.50 X 0.13) 1.06 QO/M3 3.59 M3 11,600.18 41,644.65 

8.3.5/VIGA ( 0.20 X 0.20) 4.64 QQ/M3 0.42 M3 27,682.55 11,626.67 

8.3.6] BASE H.A. P/PLANTA (3.20 X 1.85 ) 0.63 QQ/M3 2.96 M3 8,125.63 24,051.86 

8.4|PISO H.S. PULIDO 17.39 M2 659.34 11,465.92 

B.5| MURO DE BLOQUES 

8.5.1| DE 6" B.N.P 11.20 M2 899.79 10,077.65 

8.5.2]DE 6" S.N.P 61.20 M2 962.09 58,879.91 

8.5.3[/CALADOS 4.82 M2 1,221.25 5,986.43 

8.6 [TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

8.6.1|PINTURA AZUL MANTENIMIENTO 178.52 M2 135.58 24,203.74 

8.6.2|PAÑETE EXTERIOR (INC. VUELOS) 99.47 M2 296.02 29,445.11 

8.6.3]PAÑETE INTERIOR 79.05 M2 274.02 21,661.28 

8.6.4]CANTOS 78.62 M 71.02 5,583.59 

8.6.5|FINO LOSA DE TECHO 26.95 M2 453.25 12,215.09 

8.7| ENTRADA GENERAL 1.00 U 2,919.87 2,919.87 

8.8| SALIDA 6.00 u 892.40 5,354.40 

8.9|LIMPIEZA FINAL 1.00 U 1,242.48 1,242,48 

8.10PUERTA METÁLICA ENROLLABLE 4.20 M2 10,100.00 42,420.00 

8.11[LOGO DE INAPA 1.00 Ú 12,500.00 12,500.00 

ap A SUB-TOTAL E Jo . +] 4,273,824.16 

F|SUMINISTROS Y COLOCACION DE EQUIPOS 

1 ¡BOQUILLAS ORTHOS MODELO D CON 0.30 MM DE APERTURA EN 402.85 P2 7,070.51 2,848,354.95 

RANURA PARA LAVADO CON AGUA Y AIRE EN FILTROS (45 U/M2) : 

2| SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 1.00 U 150,000.00 150,000.00 

10 KVA,120/240V 16, DIESEL 

3| SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO 2.00 u 426,749.50 853,499.00 

TIPO DIAFRAGMA, CON RANGO DE APLICACION 0-10 GPM, CARCASA : 
EN FIBRA REFORZADA CON POLIPROPILENO, CUERPO BOMBA EN PVDF 

DIAFRAGMA EN PTFE, POTENCIA MOTOR 1/4 HP, JUNTAS DE FPM/FKM, 

TUBO DE POLI             
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Partida Descripción Cant. Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 
  

>
 

a
 

o
 

Á 
=]
 

SUMINISTRO E INSTALACION AGITADORES (MIXERS) SUFATO DE 
ALUMINIO, MOTOR 11/2 HP, MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO 
- REDUCTOR A 300 RPM, VASTAGO 3/4" ACERO INOXIDABLE , ASPAS C/4 

ALETAS ACERO INOXIDABLE L=4" (CUBICAR C/FACTURA) 
SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER SOPLADOR CAESER TIPO MPSMV 
412 CFM V, 7 PSI, CON UN MOTOR ELECTRICO BALDOR O TECO 
WESTINHAUSE DE 15 HP 1750 RPM, 220/440V 60 HZ, RELACIÓN DE 
VELOCIDAD REDUCIDA A 1500 RPM POR POLEAS, INCLUYE 

SILENCIADOR DE ENTRADA 12" X 36" CONEXION DE 4" PLATILLADO, 

FILTRO DE AIRE DE 450 CFM, Y SILENCIADOR DE SALIDA DE 12" X 36", 
CONECCIONES PLATILLADAS ATIVIBRADORES DE ENTRADA Y SALIDA 
125 PSI CEQUE TIPO WAFER DE 4" Y VALVULA DE MARIPOSA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE LIBERACION DE 4” CON 
SILENCIADOR PARA ECUALIZAR LAS LINEAS DEL FILTRO DE LAVADO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DIGITAL CAP 8 TONELADA 
(INC 2 PLATAFORMA,8 ROLILLOS,CABLE DE SEÑAL,CELDAS EN ACERO 
INOXIDABLE Y INDICADOR DIIJITAL NEMA 4X) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT B, DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

235,594.21 

876,141.14 

182,896.29 

628,851.93 

207,765.17 

471,188.42 

1,752,282.28 

182,896.29 

628,851.93 

207,765.17 

    
  

DEL CLORO 

+" SUB-TOTAL E. -7,094,838.04- 
  

N
 

lo
 

VARIOS 
CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, CONSTRUCCION DE 
ALMACEN 20'X15") 

VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR 
CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y 

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y 

10.00 

1.00 

MESES 37,200.00 

42,000.00 

372,000.00 

42,000.00 

  

SOPORTES EN TUBO CUADRADO 4" X 4" 

a Ñ “:SUB-TOTALZ 414,000.00 
  

  

SUB-TOTAL GENERAL -36,875,092.85 
  

  

a 
— 

5.4 
5.4.1 

5.4.4 

14 
14.3 

14.3.1 

14.3.2 

um
 

3.10 

vi 

—
 

ACTUALIZADO NO.1 D/F MARZO 2021 

ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P.) 
PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA 70 LPS 
PLANTA POTABILIZADORA 70 LPS 
FLOCULADORES 

SUMINISTRO DE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI 
(DESAGUE) 
TUBERÍA DE 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 

FILTROS 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 
VÁLVULA DE MARIPOSA 8" H.D. PLATILLADA COMPLETA (INC. VAST. 
H=5.90 M Y PEDESTAL (DESAGUE) 
VÁLVULA DE MARIPOSA 12" H.D.. PLATILLADA COMPLETA VAST. H=2.70 
M Y PEDESTAL (ENTRADA) 

CASA DE QUÍMICOS 
HORMIGON ARMADO EN: FC'= 240 KG/CM2 
COLUMNA C- 0.20X0.20 - 4.40 Q0/M3 

DESAGUE GENERAL DE LA PLANTA 
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO     

-1.00 

-2.00 

-9.00 

-9.00 

-0.59 

-122.58   M3   
27,371.28 

2,704.15 

120,661.60 

156,029.40 

28,089.41 

55.25   
(27,371.28) 

(5,408.30) 

(1,085,954.40) 

(1,404,264.60) 

(16,572.75) 

(6,772.55) 
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Partida Descripción Cant. Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

2|¡MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO -213.10 M3 115.56 (24,625.84) 

2.2|ASIENTO DE ARENA -0.66 M3 957.62 (632.03) 

2.3[RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE -192.06| M3 147.98 (28,421.04) 

0.30 M 

2.4[BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM -24.29 M3 130.81 (3,177.37) 

3|SUMINISTRO DE TUBERIA 

3.1¡DE 12" ACERO SCH-40 CIPROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA -131.22 M 7,119.22 (934,184.05) 

3.2/DE 12" PVC SDR-26 C/J.G. -8.11 M 3,253.66 (26,387.18) 

4|COLOCACION DE TUBERIA 

4.1|DE 12" ACERO SCH-40 CIPROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA -131.22 M 629.00 (82,537.38) 

4.2|DE 12" PVC SDR-26 C/J.G. -8.11 M 62.92 (510.28) 

5| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS 

5.1/C0DO DE 12” X 45 ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA -1.00 u 2,797.55 (2,797.55) 

GJANCLAJES DE H.A P/TUBERIA DE 12" SEGÚN DETALLE -8.00 UÚ 2,500.00 (20,000.00) 

7¡REGISTROS PREFARICADOS 

7.11DE 1.50 A 2,00 M -1.00 Ú 38,670.92 (38,670.92) 

7.2|DE 2.51 A 3.00 M -2.00 U 45,174.64 (90,349.28) 

7.31DE 3.01 A 3.50 M -2.00 U 51,303.04 (102,606.08) 

EjELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, CASA DE OPERADOR, 

CASETA DE CLORO Y EQUIPAMIENTO 

1|ELECTRIFICACION PRIMARIA 

1.1POSTE H.A.V. 35500 DAN -3.00 U 17,700.00 (53,100.00) 

1.2JESTRUCTURA MT-101 -1.00 Ú 3,077.81 (3,077.81) 

1.3JESTRUCTURA MT-105 -1.00 U 3,482.44 (3,482.44) 

1. 4JESTRUCTURA HA-106 -1.00 Uu 7,809.54 (7,809.54) 

1.5|ESTRUCTURA HA-100B -3.00 Ú 3,491.07 (10,473.21) 

1.6| ESTRUCTURA PR-101 -3.00 U 3,045.58 (9,136.74) 

1.7_ALAMBRE AAA C NO. 1/0 -685.00| PIES 13.45 (9,213.25) 

1.8|CUT-OUT 100 A ” -2.00 UÚ 5,218.51 (10,437.02) 

1.9|PARARRAYOS 9 KV -1.00 U 2,429.30 (2,429.30) 

1.10|SOPORTE CUT-OUT-PARARRAYOS -1.00 U 728.34 (728.34) 

1.11|HOYOS P/POSTES -3.00 U 1,200.00 (3,600.00) 

1.12|HOYOS P/VIENTOS. -3.00 U 1,000.00 (3,000.00) 

1.13[TRANSFORMADOR 15 KVA, 16, 7200/120-240V TIPO POSTES SUM. EN -1.00 u 22,420.00 (22,420.00) 

1.14¡SOPORTE SIMPLE TRANSFORMADOR -1.00 U 1,898.97 (1,898.97) 

1.15| IZADO POSTE -3.00 U 2,500.00 (7,500.00) 

1.16¡M/O ELECTRICA PRIMARIA -1.00 0 40,261.99 (40,261.99) 

E MEJORAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LENTA DEL 

ACUEDUCTO DE PARTIDO 

4| COLOCACION DE ASBESTO CEMENTO DEL DESMONTE DE LA PLANTA 

DE PARTIDO LA GORRA A CONVERTIR EN DEPOSITO REGULADOR 

4.1/OBREROS 6 HB -5.001/ DIA 3,600.00 (18,000.00) 

4.21USO DE EQUIPO (PLANTA Y TALADRO) -1.00 U 5,271.00 (5,271.00) 

4.3|HERRAMIENTAS MENORES -1.00 U 1,500.00 (1,500.00) 

. SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS -4,114,582,49 
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NUEVAS PARTIDAS 

C — [PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA 70 LPS 

I_- [PLANTA POTABILIZADORA 70 LPS 

2| ENTRADA GENERAL PLANTA 
2.3|DESCONEXIÓN Y REINSTALACIÓN TUBO 916" ACERO SCH-40 DEL 100] U 8,228.06 8,228.06 

DESAGUE DE LOS SEDIMENTADORES (6U) 
2.4|SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ACERO DE 12" X 45% 200| U 2,797.55 5,595.10 

CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
2.5] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 912" 200 U 2,358.18 4,716.36 

150 PSI 
2.6|SOLDADURA DE TUBERIA DE ACERO DE 12" PARA ACOPLAR A NIPLE 0.50| DIA 8,228.06 4,114.03 

EXISTENTE EN PASANTE DE MUROS DE LA PLANTA ( 2 CORDONES CON 
VENTANA EN TUBERÍA) (2 U) 

2.7[CORTE Y REMOCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO 012"EN DOS PUNTOS 0.50| DIA 5,107.79 2,553.90 
PARA READECUACIÓN (2 U) 

2.8 ANCLAJES DE HORMIGÓN SIMPLE EN TUBERIA DE 612" (1.50X1.2X1.0) M 1.80| M3 4,399.42 7,918.96 

2.9|REGISTRO PARA VÁLVULA DE 612" EN BLOCKS DE 6 CÁMARAS LLENAS 100| U 39,396.34 39,396.34 
(1.80 X 1.80 X 1.70) M LOSA DE FONDO 0.15 M Y LOSA DE TECHO 0.10 M 
(INCLUYE TAPA DE 0.80 X 0.80 M Y ESCALERA DE H=1.50 M) 

2. 10|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO EN ZANJAS DE 115.02] M3 147.98 17,020.66 
TUBERÍAS ACERO 812" 

5|FLOCULADORES 
5.2|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 

5.2.3|FINO LOSA DE FONDO 168.39| M2 443.56 74,691.07 
5.2.4 |ZABALETAS 11160] M 109.66 12,238.06 

5.4| SUMINISTRO DE: 
5.4.6 VÁLVULA DE COMPUERTA 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI 100| U 66,115.70 66,115.70 

(DESAGUE) 
5.4.7/TUBERÍA DE 8" ACERO SCH-40 CIPROTECCION ANTICORROSIVA 2.001 M 3,683.68 7,367.36 

10|SEDIMENTADORES 
10.6|¡SACADO DE ESCOMBRO DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE DEL INTERIOR 6.00| DIAS 2,636.00 15,816.00 

DE LA PLANTA (6 DIAS 4 OBREROS) 

10.7| SACADO: DE AGUA A MANO EN SEDIMENTADORES Y FILTROS ( 3 DIAS 4 3.00| DIAS 2,636.00 7,908.00 
OBREROS) i 

" +-10.8]LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBROS EN (EL FONDO DE LOS 4.00| DIAS 2,636.00 10,544.00 
: SEDIMENTADORES, FILTROS, FLOCULADORES Y CANALES DE DESAGUE e 

(4 DIAS 4 OBREROS) 

11|CANALETA SALIDA SEDIMENTADORES 
11.2]TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : : 

11.2.4|FINO LOSA FONDO PULIDO CON SICALATEX 9.90] M2 646.92 6,404.51 
11.2. 5[ZABALETA CON SICALATEX 23.40] MM 113.22 2,649,35 

13[CANAL DISTRIBUCIÓN AGUA A FILTRO 
13.2/TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 

13.2.4[ZABALETA 18.60| ML 109.66 2,039.68 
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14|FILTROS 

14.3|SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 

14.31] VÁLVULA DE MARIPOSA 6" H.D. PLATILLADA COMPLETA (INC, VAST. 9.00 Ú 60,877,50 547,897.50 

H=5.90 M Y PEDESTAL (DESAGUE) 
14.3.2| VÁLVULA DE MARIPOSA 12" H.D.. PLATILLADA COMPLETA VAST. H=2.70 9.00 U 162,805.78 1,465,252.02 

M Y PEDESTAL (ENTRADA) 

14.9 DEMOLICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS CANALES DE 

LOS FILTROS 

14.9.1[MUROS DE (1.80X0.75X0.15) M INCLUYE CORTE DE ACERO DE 1/2" EN 4.00| DIAS 5,386.31 21,545.24 

MUROS DE HORMIGÓN CON MARTILLO ELÉCTRICO 

14.9.2]MUROS DE LOS CANALES EN LOS SEDIMENTADORES (0.75X0.60X0.30) M 2.001 DIAS 1,318.00 2,636.00 
INCLUYE CORTE DE ACERO 1/2" (2 OBREROS/DÍAS) 

14.9. 3I|MURO EN EL REGISTRO DEL CANAL DE DESAGÚE GENERAL 1.001 DIAS 1,318.00 1,318.00 
(1.00X1.00X0.300 M (2 OBREROS/DÍA) 

14.9,4|REBAJA DE EXCESO DE HORMIGÓN EN LOS MUROS PARA SU PAÑETE (2 3.001 DIAS 1,318.00 3,954.00 
OBREROS DÍAS) 

15|CANALETA EN FILTRO 

15.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

15.2.4[ZABALETA 37.20| ML 109.66 4,079.35 

16|CANAL DESAGÚE RETROLAVADO 

16.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 

16.2.2|PAÑETE INTERIOR PULIDO 97.73 M2 306.62 29,965.97 

16.2.3]FINO LOSA DE FONDO 14.32 M2 443.56 6,351.78 

16.2. 4|ZABALETAS 49.501 ML 109.66 5,428.17 

18¡CANAL DE INTERCONEXIÓN ENTRE FILTROS 

18.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
18.2.4|PAÑETE INTERIOR PULIDO 128.34] M2 306.62 39,351.61 
18.2.5|FINO LOSA DE FONDO 14.88] M2 443.56 6,600.17 

18.2.6|ZABALETAS 37.201] ML 109.66 4,079.35 

20|DESAGÚE GENERAL PLANTA (REGISTRO 14.95X0.95) 

20.2| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
20.2.2|PAÑETE INTERIOR PULIDO CON SICALATEX 97.73| M2 557.18 54,453.20 
20.2.3|FINO DE LOSA DE FONDO CON SICALATEX 15.18] M2 646.92 9,820.25 
20.2.4/ZABALETA CON SICALATEX 27.70 M 113.22 3,136.19 

23 TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA 

23.7|DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE AHUECADO EN EL EXTERIOR DE 3.001 DIAS 2,636.00 7,908.00 
LA PLANTA (245,37 M2) (4 OBREROS, 3 DÍAS) 

23.8|REPIQUE Y LAVADO DE MUROS PARA SU ADHERENCIA (INCLUYE BOTE) 245.37 M2 178.97 43,913.87 

23.9|FRAGUACHE DE MUROS 245.37] M2 - 38.94 9,554.71 
23.10|PANETE DE MUROS 245.37 M2 296.02 72,634.43 
23.11[CANTOS 63.50 M 71.02 4,509.77 

27|REPIQUE, FRAGUACHE Y PAÑETE DE TECHO INTERIOR DE LA PLANTA 
27. 1JREPIQUE EN TECHO CANAL DE DESAGÚE DEL CENTRO, CANAL 60.77] M2 143.25 8,705.30 

DESAGÚE FILTROS, SEDIMENTADORES Y DESAGUE GENERAL (INCLUYE 

BOTE) 
27.2|FRAGUACHE DE TECHO CANAL DE DESAGUE DEL CENTRO, CANAL 60.77| M2 38.94 2,366.38 

DESAGUE FILTROS, SEDIMENTADORES Y DESAGUE GENERAL 

27.3|PAÑETE DE TECHO CANAL DE DESAGÚE DEL CENTRO, CANAL DESAGÚE 60.77| M2 557.18 33,859.83 
FILTROS, SEDIMENTADORES Y DESAGÚE GENERAL (SIKALATEX)             
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Partida Descripción Cant. Und. P.U. (RD$) Valor (RD$) 

28|DEMOLICIÓN, REPIQUE, FRAGUACHE Y PAÑETE DE MUROS INTERIORES 
INFERIORES DE LA PLANTA 

28.1/DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN MUROS INFERIORES DEL CANAL DE 188.55] M2 130.30 24,568.07 
DESAGUÚE DEL CENTRO, CANAL DESAGUE FILTROS, SEDIMENTADORES 
Y DESAGUÚE GENERAL (INCLUYE BOTE) 

28.2|REPIQUE Y LAVADO DE MUROS INFERIORES DEL CANAL DE DESAGUE 188.55] M2 178.97 33,744.79 
DEL CENTRO, CANAL DESAGÚUE FILTROS, SEDIMENTADORES Y 
DESAGÚE GENERAL (INCLUYE BOTE) 

28.3|FRAGUACHE EN MUROS INFERIORES DEL CANAL DE DESAGUE DEL 188.55] M2 38.94 7,342,14 
CENTRO, CANAL DESAGÚE FILTROS, SEDIMENTADORES Y DESAGUE 
GENERAL 

28.4|PAÑETE EN MUROS INFERIORES DEL CANAL DE DESAGUE DEL CENTRO, 188.55] M2 557.18 105,056.29 
CANAL DESAGÚE FILTROS, SEDIMENTADORES Y DESAGUÚE GENERAL 
(SIKALATEX) 

28.5/ CANTOS B.52| MM 71.02 605.09 

29| DEMOLICIÓN, REPIQUE, FRAGUACHE Y PAÑETE DE MUROS INTERIORES 
SUPERIORES DE LA PLANTA 

29.1IDEMOLICIÓN DE PAÑETE EN MUROS DE LOS SEDIMENTADORES Y 445.60] M2 143.25 63,832.20 
CANALETA DE DESAGUE GENERAL (INCLUYE BOTE) 

29.2|REPIQUE Y LAVADO DE MUROS DE LOS SEDIMENTADORES Y CANALETA 445.60] M2 178.97 79,749.03 
DE DESAGUÚE GENERAL (INCLUYE BOTE) 

29.3/FRAGUACHE DE MUROS DE LOS SEDIMENTADORES Y CANALETA DE 445.601 M2 38.94 17,351.66 
DESAGUE GENERAL 

29.4|PAÑETE DE MUROS DE LOS SEDIMENTADORES Y CANALETA DE 445.60] M2 557.18 248,279.41 
DESAGÚE GENERAL (SIKALATEX) 

29.5] REPIQUE Y LAVADO DE MUROS DE LOS FILTROS (INCLUYE BOTE) 459.23| M2 178.97 82,188.39 
29.6|FRAGUACHE DE MUROS DE LOS FILTROS 459.23| M2 38.94 17,882.42 
29.7|PAÑETE DE MUROS DE LOS FILTROS (SIKALATEX) 459.23] M2 557.18 255,873.77 
29.8|REPIQUE Y LAVADO DE MUROS DE LOS FLOCULADORES (INCLUYE 180.39] M2 178.97 32,284.40 

BOTE) 
29.9 FRAGUACHE DE MUROS DE LOS FLOCULADORES 180.39] M2 38.94 7,024.39 

29.10|PAÑETE DE MUROS DE LOS FLOCULADORES (SIKALATEX) 180.391 M2 557.18 100,509.70 

30|AREA DE RELLENAR EN EL PERÍMETRO DE LA PLANTA CON MATERIAL 
DE MINA D=20 KM 

30.1] SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D=30 KM 912.53] M3 806.50 735,955.45 
30.2| RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MINA CAPAS DE 0.30 M 866.90] M3 147.98 128,283.86 

31|GENERALES DE LA PLANTA 
31.1|REFUERZO MUROS CÁMARA DE ENTRADA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE 3.50] M3 22,985.39 80,448.87 

PAÑETE EXISTENTE, COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO, SIKADUR 32, . 
VACIADO DE HORMIGÓN Y PAÑETE PULIDO) 

*31.2|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO EN LAS TOLVAS DE 97.99| M3 -5,026,98 492,593.77 
LOS SEDIMENTADORES 

31.3|HORMIGÓN ARMADO EN LOSA INCLINADA EN RETROLAVADO F'C=280 12.05] M3 19,105.56 230,222.00 
KG/CM2 E=0.15M (SUND) 

31.4/HORMIGÓN ARMADO EN VIGA PARA REFORZAMIENTO MURO DE 0.33| M3 19,511.35 6,438.75 
CONTROL EN CANAL DE DISTRIBUCIÓN (2U) 

31.5|PANETE EN VIGA Y REGISTRO 24.85] M2 296.02 7,356.69 
31.6|FINO DE TECHO EN LOSA 160.70) M2 453.25 72,839.09 
31.7|PAÑETE TECHO EN LOSA 163.40| M3 296.02 48,370.85 
31.8| CANTOS 7.20) Ma 71.02 511.34 
31.9| RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO PARA LLEGAR A LA 14.87| M3 147.98 2,200.46   COTA DEL VACIADO LOSA INCLINADA DEL RETROLAVADO           
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31.10/NIPLE 12" X 12" ACERO SCH- 40 PARA LA CONEXIÓN CANAL DE 9.00 U 18,073.54 162,661.86 
DISTRIBUCIÓN DE LOS FILTROS (INCLUYE PERFORADO DEL 
MURO,CORTE DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN NIPLE PINTADOS 
CON PINTURA ANTICORROSIVA) 

31.M[NIPLE 12" X 12" ACERO SCH- 40 PARA LA CONEXIÓN DE AGUA CLARA O 9.00 UÚ 18,073.54 162,661.86 

LIMPIA (INCLUYE PERFORADO DEL MURO,CORTE DE ACERO, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN NIPLE PINTADOS CON PINTURA 
ANTICORROSIVA Y RETIRO DE NIPLE DE 412" X 12" PVC ) 

31.12[NIPLE 12" X 12” ACERO SCH- 40 PARA EL DESAGÚE DE LOS 9.00 u 18,073.54 162,661.86 
RETROLAVADO (INCLUYE PERFORADO DEL MURO,CORTE DE ACERO, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN NIPLE PINTADOS CON PINTURA 
ANTICORROSIVA ) 

31.13[|SELLADO DE ORIFICIO DEL DESAGÚE DE LOS RETROLAVADO POR MALA 9.00 U 1,254.51 11,290.59 

UBICACIÓN DE NIPLES 12" X 12" ACERO SCH- 40(INCLUYE ENCOFRADO, 
Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN F"C=280KG/CM2) 

31.14JRECOLOCACIÓN DE NIPLE 6" EN FONDO DE LOS FILTROS (INCLUYE 9.00 UÚ 16,138.57 145,247.13 

RETIRO DEL NIPLE, CORTE DE ACERO, RECOLOCACIÓN Y SUMINISTRO 
DE PLATILLO PARA COLOCACIÓN DE VÁLVULA) 

31.15/DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN REGISTRO DE CANALETA DESAGÚE 2.001 DIAS 1,318.00 2,636.00 

FLOCULADORES, REGISTRO DE SALIDA DESAGUÚE, REGISTRO DE 
SALIDA DESAGÚE DE FILTROS  (1.60X2.40 MTS  H=0.30MTS) 
VOLUMEN=0.75 M3 

31.16 AMPLIACIÓN DEL REGISTRO DEL VERTEDERO DE CONTROL DE LA 0.42 M3 24,219.82 10,172.32 
PLANTA PARA LLEVARLO A LA COTA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA 
(INCLUYE ENCOFRADO, HORMIGÓN ARMADO F“C=280/CM2, PAÑETE Y 

CANTOS) (1.60X2.60MTS H=0.35MTS) 

32| CASETA DE BOMBAS 

32.1¡REPLANTEO 1.00 U 300.00 300.00 

32.2|MOVIMIENTO DE TIERRA 1.00 Ú 1,600.00 1,600.00 

32.3|HORMIGÓN ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 
32.3.1| ZAPATA MURO 0.32| M3 7,884.72 2,483.69 
32.3.2 [LOSA DE TECHO 0.52 M3 11,600.18 6,041.37 

32.3.3[VIGA (0.20 X 0.15) 4,64 QU/M3 0.08] M3 29,134.33 2,447.28 
32.3,4]PISO H.A. PULIDO 3.50 M2 1,048.49 3,669.72 

32.4|MURO DE BLOQUES 
32.4.1|DE 6" B.N.P 1.12 M2 899.79 1,007.76 
32.4.2|DE 6" S.N.P 4.65 M2 962.09 4,471.79 

32.5|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

32.5.1 [PINTURA AZUL MANTENIMIENTO 9.30| M2 135.58 1,260.89 
32.5.2|PAÑETE EXTERIOR (INC. VUELOS) 4.65 M2 296.02 1,376.49 
32.5.3|PAÑETE INTERIOR 4.65 M2 274.02 1,274.19 
32.5,4 [CANTOS 6.64 M 71.02 471.57 | - 
32.5.5|FINO LOSA DE TECHO 4.34 M2 453.25 1,967.11 

H!|[CASA DE QUÍMICOS 
3|HORMIGON ARMADO EN: FC'= 240 KG/CM2 

3.13| JUNTA HIDROFÍLICA 120.00 ML 714.50 85,740.00 

4|MUROS BLOQUES 

4.3[|MUROS BLOQUES 0.20 B.N.P 3/8" (090.20 TODAS LAS CÁMARAS LLENAS 87,10 M2 1,132.31 98,624.20 

VI[CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA L=462.84 M 

7 PRELIMINAR (LIMPIEZA ) 

7.1[¡ADECUACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA (462.50) M 8.00| HRS 2,200.58 17,604.64 
7.2|LIMPIEZA EXTERIOR DE MALEZAS, DESBROCE A MANO 1,276.75 M2 53.94 68,867.90             
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1 

VI LÍNEA DE DESAGÚE , 

1|REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 17243] M 55.25 9,526.76 

2| MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO 356.64| M3 115.56 41,213.32 
2.2 | REGULARIZACIÓN DE ZANJA 145.57| M2 25.86 3,790.30 
2.3|ASIENTO DE ARENA 14.82] M3 957.62 14,191.93 
2.4| SUMINISTRO MATERIAL DE MINA=30 KM 74.921 M3 806.50 60,422.98 
2.5| COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL C/ICOMPACTADOR 312.18] M3 183.68 57,341.22 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20M 
2.6|BOTE MATERIAL C/ CAMIÓN D=5 KM 128.27] M3 130.81 16,779.00 

3| SUMINISTRO DE TUBERÍA . 
3.1/DE 916" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PÉRDIDA 11.60] Mm 9,030.04 105,444.46 
3.2 [DE 912" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PÉRDIDA 167.84] Mm 5,746.17 964,437.17 

4|COLOCACION TUBERÍA 
4.1|DE 416" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA 11.05] M 123.11 1,360.37 
4.2|DE 412" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA 161.38] M 101.78 16,425.26 

5|PRUEBAS DE TUBERÍAS 
5.1/DE W16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA 11.058] M 91.01 1,005.66 
5.2|DE 12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA 161.38] M 53.28 8,598.33 

6|REGISTROS 
6.1|REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.00 MA 1.50 M. 1.001 UD 38,053.29 38,053.29 
6.2 REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 MA 2.00 M. 2.00| UD 43,876.47 87,352.94 
6.3|REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 MA 2.50 M. 1.00| UD 49,240.81 49,240.81 
6.4|REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.50 MA 3.00 M. 2.00| UD 54,151.12 108,302.24 
6.5 REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 4.50 MA 5.00 M. 100| UD 77,455.45 77,455.45 

7|ENTIBADOS 
7.1JENTIBADO EN REGISTRO MAYOR DE 4 M 111.15] M2 370.65 41,197.75 

8|CONSTRUCCIÓN CABEZAL DE DESCARGA (SEGUN DETALLE DE DISEÑO) 100] U 50,605.96 50,605.96 

9| LIMPIEZA FINAL 100| UU 5,000.00 5,000.00 

VIIl [LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SALIDA DE PLANTA) 

1|REPLANTEO . 101711 Mm 14.63 -1,488.02 

2/MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO 109.85] M3 317.68 34,897.15 
2.2| RELLENO COMPACTADO A MANO 87.52| M3 66.27 5,799.95 
2.3/BOTE MATERIAL C/ CAMIÓN D=5 KM 26.80| M3 130.81 3,505.71 

3|SACOS DE SUELO CEMENTO C/15 M 11.33] M3 4,420.15 50,080.30 

4|SUMINISTRO DE TUBERÍA 
4.1|DE 210" ACERO SCH-40 C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO 101.71) MM 5,232.56 532,203.68 

5| COLOCACION TUBERÍA 
5.1/DE 610" ACERO SCH-40 CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVO 101.711 mM 434.52 44,195.03             
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6|PRUEBAS DE TUBERÍAS 
6.1|DE 910" ACERO SCH-40 C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO 101.71] Mm 38.57 3,922.95 

7| ANCLAJE EN H.A PARA TUBERIA (0.40 X 0.85 X 1.10) M 100) U 6,000.00 6,000.00 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
8.1|REDUCCIÓN DE 12 A 10" ACERO-SOLDADO SCH-40 C/PROTECCION 100) U 8,838.87 8,838.87 
8.2|C0DO DE 410 X18" ACERO-SOLDADO SCH-40 CIPROTECCIÓN 100) U 8,533.47 8,533,47 
8.3|CODO DE 610 X24" ACERO-SOLDADO SCH-40 CIPROTECCIÓN 100) Uu 8,533.47 8,533,47 
8.4|C0DO DE 210 X68" ACERO-SOLDADO SCH-40 CIPROTECCIÓN 100) U 11,389.07 11,389.07 
8.5|CODO DE £10 X90" ACERO-SOLDADO SCH-40 CIPROTECCIÓN 100| UU 11,389.07 11,389.07 
8.6|ANCLAJES H.A PARA PIEZAS 5.00] UU 6,000.00 30,000.00 

9| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS 
9.1/DE AIRE COMBINADA 32” 150 PSI (INCLUYE VÁLVULA DE COMPUERTA 200] Uy 65,729.71 131,459.42 
9.2|DE DESAGUE 94" 150 PSI 100) U 50,772.81 50,772.81 
9.3|CAJA TELESCÓPICA P/VALVULA DE DESAGUE 100) UU 3,500.00 3,500.00 
9.4 REGISTROS P/VÁLVULAS DE AIRE (SEGUN DETALLE DE PLANO) 2001 U 34,770.63 69,541.26 

10|LIMPIEZA FINAL 100| U 5,000.00 5,000.00 

-: SUB-TOTAL C -)'7::9,301,486.76: 

ElELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, CASA DE OPERADOR, 
CASETA DE CLORO Y EQUIPAMIENTO 

1|ELECTRIFICACION PRIMARIA 
1.17|POSTE H.A.V. 35"500 DAN 1100) U 17,700.00 194,700.00 
1.18|POSTE H.A.V. 35800 DAN 100| UU 24,500.00 24,500.00 
1.19|POSTE H.A.V. 40500 DAN 100| U 26,800.00 26,800.00 
1.20JESTRUCTURA MT-101 3.00) U 3,077.81 9,233.43 
1.21 [ESTRUCTURA MT-102 400) U 5,586.52 22,346.08 
1.22 ESTRUCTURA MT-103 200) U 3,348.67 6,697.34 
1.23JESTRUCTURA MT-104 100| U 7,325.44 7,325.44 
1.24 ESTRUCTURA MT-105 2001 U 3,482.44 6,964.88 
1.25|ESTRUCTURA MT-106 100| Uy 7,809.54 7,809.54 
1.26|ESTRUCTURA HA-108 3.00 U 5,694.59 17,083.77 
1.27 ESTRUCTURA HA-100B 900] U 3,491.07 31,419.63 
1.28 ESTRUCTURA PR-101 1300] y 3,045.58 39,592.54 
1.20/ESTRUCTURA PR-204 100] u 23,639.71 23,639.71 
1.30| ESTRUCTURA AP-103 6.00) U 7,283.14 43,698.84 
1.31 ESTRUCTURA BT-101 100| y 1,278.54 1,278.54 
1.32|ESTRUCTURA BT-102 3.001 U 1,581.37 4,744.11 
1.33|ESTRUCTURA F2-BT oo a00| U 2,250.66 9,002.64 
1.34|ALAMBRE AAA/C NO. 1/0 : 3,700.00| PIES 13.45 49,765.00 

:1:35| TRANSFORMADOR 25 KVA, 16, 7200-12470/120-240V TIPO POSTES. 100 U "45,825,44 46,825.44 
SUMERGIDO EN ACEITE 

1.36|SOPORTE SIMPLE TRANSFORMADOR 100] u 1,898.97 1,898.97 
1.37|CUT-OUT A 100 A 100| UU 5,218.51 5,218.51 
1.38]PARARRAYOS 9 KV 100| U 2,429.30 2,429.30 
1.39|SOPORTE CUT-OUT, PARARRAYOS 100| U 728.34 728.34 
1.40|HOYOS PARA POSTES 13001 U 1,200.00 15,600.00 
1.41JHOYOS PARA VIENTOS 12001 U 1,000.00 12,000.00 
1.42] IZADO POSTE 1300) U 2,500.00 32,500.00 
1.43|MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA 100 U 101,310.62 101,310.62 

SUB-TOTAL E 745,142.67             
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E — |MEJORAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LENTA DEL 
ACUEDUCTO DE PARTIDO 

7 | TECHADO DEPÓSITO REGULADOR EXISTENTE 

7.1|PRELIMINARES 
7.1.1]DEMOLICIÓN DE LOSA Y MUROS EXISTENTES H=0.35MTS 4.00| DIA 1,318.00 5,272.00 
7.1.2|BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION D= 5 KM 19.41 M3 130.81 2,538.89 

7.2] HORMIGON ARMADO F'C=280 KG/CM2 EN: 
7.2.1|LOSA DE TECHO E=0.15MT 21.71 M3 15,598.74 338,711.04 
7.2.2|MUROS DE ESPESOR 0.35MTS Y 0.30MTS (USAR ACERO EXISTENTE) 12.88| M3 12,303.00 158,462.64 
7.2.3|ADHESIVO EPOXICO (SIKADUR-32 O SIMILAR) 17.401 GL 3,905.00 67,947.00 

7.3| TERMINACION DE SUPERFICIE: 
7.3.1/PAÑETE INTERIOR PULIDO 39.73| M2 306.62 12,180.48 
7.3.2] PAÑETE EXTERIOR 17.43| M2 296.02 5,159.63 
7.3.3[FINO LOSA DE TECHO 131.92] M2 453.25 59,792.74 

7.34|CANTOS 54.00| ML 71.02 3,835.08               SUBIO A ES 

  

GASTOS INDIRECTOS 
HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 4,346,100.92 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% 1,/38,440.37 
SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS 4.00% 1,/38,440.37 

SUPERVISION DE LA OBRA 5.00% 2,173,050.46 
GASTOS DE TRANSPORTE 4,00% 1,738,440.37 

LEY 6-86 1.00% 434,610.09 
CODIA 0.10% 43,461.00 

ITBIS (LEY 07-2007) 18.00% 782,298.16 
OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA 3,687,509.28 

IMPREVISTOS 

ESTUDIOS 2.00% 869,220.18 
TRANSPORTE DE POSTE 1.00 Ú 35,000.00 

TRAMITACION DE PLANOS 1.00 Ú 30,000.00 

INTERCONEXION A LINEA M.T. EXISTENTE 1.00 U 60,000.00 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 1.00 Ú 80,000.00 

COMPLETIVO MATERIAL DE FILTRO D= 215 KM 1.00 UÚ 75,000.00 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 17,831,571.20 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LOS SUMINISTROS 

REALIZADOS POR INAPA 

COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (ANSI 304) (0.55X 0.80) M PARA 100| U 184,884.25 
FILTRACIÓN DIRECTA (10% APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/U DE RD$ 
184,884.25) 

COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (ANSI 304) (0.50 x 0.40) M ENTRADA A 1.00 UÚ 198,067.30 
FLOCULADOR (1 UA RD$ 198,067.30) 

COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (0.45 X 0.45) M, VASTAGO =3.45M (10% 3.00 Ú 220,823.21 
APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/U DE RD$ 220,823.21) ENTRADA A 
SEDIMENTADORES 

COMPUERTA TIPO PAREZ EN A/l 304 PARA ENTRADA A FILTROS DE 0.40 9.00 Ú 301,233.48 
x 0.40. VASTAGO H=2.70 (10% APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/U DE 
RD$301,233.48)                 
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COMPUERTA TIPO PAREZ EN A/l 304 PARA DESCARGA DE RETRO 9.00 U 304,890.26 
LAVADO DE FILTROS DE 0.40 x 0.40. H=3.60 (10% APLICADO SOBRE EL 
COSTO DE C/U DE RD$304,890.26) 

COMPUERTA TIPO PAREZ EN A/l 304 PARA SALIDA DE FILTROS DE 0.45 X 2.00 Ú 309,370.31 
0.45. H=3.60 VASTAGO (10% APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/U DE 
RD$309,370.31) 

DE PLACAS EN POLIPROPILENO REFORZADO (PPR) DE 25 MM EN 1,508.23 Pa 2,466.40 
FLOCULADORES (10% APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/PIE3 A RDS 
2,466.40/PIE3) 
SISTEMA DE MODULO  LAMELLARES PVC DE MM, SECCION 1,974.48 P3 2,466.40 
HEXAGONAL 8 CM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PRFV Y 

TORNILLERIA A/l 304 (10% APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/PIE3 A RD$ 
2,466.40/ PIE3) 

          
HONORARIOS PROFESIONALES 10,00% 15,709,031.40 1,570,903.14 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% 15,709,031.40 628,361.26 
ITBIS DE LA LEY 07-2007 18.00% 282,762.57 

TOTAL RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 2,482,026.97 

TOTAL A EJECUTAR 63,774,607.45 

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 RDS$ 63,774,607.45 
  

0 abra cn POR: 

ING/XIOMARA LORÉNZO po 
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

ING? DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS 

SOMETIDO POR: 

  

ING. SONÍÁ RODRÍGUEZ 
ENC. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS 

NOTAS: 

  

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F MARZO 2021) . 
a) ESTA ACTUALIZACIÓN SE REALIZÓ TOMANDO COMO BASE LAS INFORMACIONES REMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE 

- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MEDIANTE MEMO COORD No. 222/2020 D/F 27/10/2020 Y MEMO COORD No.005/2021 
D/F 6/01/2021. 
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